



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до TEN-T в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
Договор №27989/09.03.2017



ДОГОВОР

за упражняване на строителен надзор
№

Днес....., в град Генерал Тошево, между страните:

1. **ОБЩИНА Генерал Тошево**, със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ №5, Булстат 000852633 и номер по ЗДДС BG 000852633, представлявана от Валентин Димитров - Кмет на община Генерал Тошево, и Мария Върбанова - главен счетоводител, наричана накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **«БУЛИНЖЕНЕРИНГ-ТС» ЕООД** с адрес гр. Варна, и седалище и адрес на управление: бул. „Христо Ботев“ №10, ет.4, офис 8 ЕИК 202809593 и ДДС номер: BG202809593, представлявано от Стелиян Обретенов Железов -управител, от друга, наричана накратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 183 във връзка с чл.112,ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект „Повишаване достъпа до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал Тошево”(„Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru Voda-General Toshevo,)15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год. по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 по обособени позиции, в изпълнение на Решение №294/11.04.2018г. на Кмета на Община Генерал Тошево за избор на изпълнител, се сключи този договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този договор, услуги, свързани с упражняването на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи по проект: „Повишаване достъпа до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал Тошево”(„Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru Voda-General Toshevo,)15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год. по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020, по смисъла на Закона за устройство на



interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
Договор №27989/09.03.2017

територията (ЗУТ) и нормативните актове по неговото приложение, наричани за краткост „услугите“ за обособена позиция №2 „Упражняване на строителен надзор за обект: Рехабилитация на път DOB-1047 (III-296 "Ген.Тошево - Каварна), Василево - Балканци от км 0+000 до км 3+900 и рехабилитация на улична настилка и тротоари по улица "Втора" и "Четвърта" на село Василево с L = 3,93278 км.", наричана за краткост „Обекта“.

(2) Строителният надзор ще бъде извършен върху всички видове строителни и монтажни работи на база технически проекти и количествено-стойностна сметка.

Чл. 2. Предметът на договора обхваща услуги, съотнесими към всички строежи от обхвата на поръчката, както следва:

т.1. Извършване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);

В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството изпълнителят следва да:

т.2. Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът.

т.3. Да съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички необходими документи, искания, заявления и др. документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване;

т.4. Да изготви и представи на Възложителя технически паспорт за обекта и Окончателен доклад по смисъла на Чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвен в съответствие с Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

т.5. Да следи за спазването на условията за безопасност на труда, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него (ДВ, бр. 37 от 2004 г.).

т.6. Да следи за хода на изпълнение на СМР съгласно график на строителя, да оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с Възложителя да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя.

т.7. Да внесе от името на Възложителя писмено искане за назначаване на Държавна приемателна комисия придружено от необходимите документи, съгласно



Interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
Договор №27989/09.03.2017

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

т.8. Да участва в заседанията на Държавната приемателна комисия, като я запознае с изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него.

т.9. Да подписва протоколите от заседанията на Държавната приемателна комисия, като не допуска приемането на строежа при неспазване на изискванията на нормативните актове.

т.10. Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на Възложителя, нито Изпълнителят, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на Възложителя информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания, оценки и изследвания.

т.11. Да предостави възможност на Договарящия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на място на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключването на оперативната програма.

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да упражнява дейностите по строителен надзор от предмета на настоящата поръчка, на основание лиценз/удостоверение № РК-0221 от 24.06.2014г., издаден от ДНСК, по реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или въз основа на документ, удостоверяващ правото за извършване на тази дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
Договор №27989/09.03.2017

допустим на основание чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява функциите на строителен надзор в периода от получаване на възлагателно писмо от страна на възложителя за започване на изпълнение дейностите по договора до издаване на Разрешение за ползване на обекта, предмет на поръчката.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за съответния строеж

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ за строежа в срок до 15 (петнадесет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15.

(4) Срокът за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация е три работни дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.

Чл. 5. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор за извършения строителен надзор е със срокове, съответстващи на гаранционните срокове за изпълнените СМР.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 6. (1) За изпълнението на възложените дейности, съобразно предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на изпълнителя възнаграждение в общ размер на **5 600,00** (пет хиляди и шестотин лева) лв., без включен ДДС, или **6 720,00** (шест хиляди седемстотин и двадесет) лв., с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

(2) Стойността на възнаграждението по предходната алинея е твърдо договорена и не подлежи на промяна през срока на договора. В цената са включени всички възможни разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на строителния надзор, включително и изготвяне на техническите паспорти.

(3) Цената не включва разходите за такси по Закона за държавните такси, Закона за местните данъци и такси, и други сходни такси, свързани с осъществяването на задълженията по строителния надзор. Такива такси се заплащат директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за

ОФИЦИАЛНА СЪГЛАСА



Interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
Договор №27989/09.03.2017

сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен документ, издаден на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до края на месеца, в който са извършени.

Чл. 7. (1) Посоченото в чл.6 възнаграждение ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както следва:

Банка:

IBAN: BG04 CREX 9260 3314 7087 01

BIC: CREXBG33

т.1 Авансово плащане в размер на 40 % (четиридесет процента) от ценовата оферта на определения изпълнител, съгласно сключения договор, платимо в срок до 30 (тридесет) дни, след сключване на договора и след представяне на оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС, както и безусловна и неотменима банкова гаранция, съответстваща по стойност на целия размер на аванса, или парична сума, вносима по банкова сметка на Възложителя, или застрахователна полица на застрахователя, която обезпечава целия размер на авансовото плащане.

Банковата сметка на Възложителя е :

IBAN BG04 CREX 9260 3314 7087 01,

BIC: CREXBG33;

Банка „Токуда Банк” АД, офис Генерал Тошево

а) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за авансово плащане.

б) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да освободи гаранцията по авансовото плащане по ал. 1 в срок до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса.

т. 2. Окончателно плащане в размер на останалата част от договореното възнаграждение, платимо в срок до 30 (тридесет) дни след:

2.1. представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на окончателен доклад и Технически паспорт на строежа;

2.2. приемане на строежа и издаване на *Разрешение за ползване*;

2.3. подписването на приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на изпълнението по Договора и

2.4. издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за дължимата сума.

Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадне авансовото плащане.

(2) Сроковете за плащане се спират, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен,



Interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
Договор №27989/09.03.2017

че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 7 (седем) календарни дни, след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулирана фактура или поисканите разяснения, корекции или допълнителна информация.

(3) Всяко плащане по договора се извършва след предоставяне на фактура, която се издава от Изпълнителя. Фактурата се изготвя на български език, в съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове, като задължително следва да съдържа освен предмета, номера и датата на настоящия договор, съответната обособена позиция и следния текст: **„Разходът е по проект „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в гранична зона Негру Вода-Генерал Тошево”(„Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru Voda-General Toshevo”),15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год. по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020.** Ако системата за издаване на тези документи не позволява това, текстът се изписва в свободно поле извън задължителните реквизити по чл.7 от Закона за счетоводството, или на обратната страна на документа.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на възстановяване по сметка на Възложителя.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) във всеки момент от изпълнението на договора, самостоятелно или чрез възлагане на друго лице да осъществява цялостен, непрекъснат и компетентен технически инвеститорски контрол, без да създава пречки за оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) да извършва по всяко време проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на този Договор, както и да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
Договор №27989/09.03.2017

извършваните СМР, касаеща осъществявания строителен надзор, без с това да пречи на оперативната му дейност;

(3) при необходимост да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена информация за извършването на строителните работи в Обекта;

(4) да изисква подмяна на специалисти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъде установено неизпълнение на техните задължения, свързани с предмета на Договора]

(5) да предявява в случаите, когато не е съгласен с предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възражения в 3-дневен срок пред органите на ДНСК съгласно чл. 168, ал. 4 от ЗУТ;

(6) да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ окончателен доклад за упражнен строителен надзор, включително и приложенията към него, в 4 (четири) оригинала на хартиен носител и на електронен носител - в 1 (един) екземпляр;

(7) да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ технически паспорт, в 4 (четири) оригинала на хартиен носител и на електронен носител - в 1(един) екземпляр.

(8) да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци;

(9) да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, до отстраняване на нарушението.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на своята компетентност, при изпълнение на задълженията му по този договор, като му предоставя своевременно цялата информация, необходима за изпълнение на предмета на договора, след предварително искане за това от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 1 (един) екземпляр от одобрения от него и съгласуван инвестиционен проект за всеки един строеж за ползване по време на строителството и копие на разрешението за строеж за съответния обект;

(3) да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/персонала, който ще осъществява строителния надзор, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението до Обекта, както и до оперативната информация за извършване на СМР;

(4) да определи свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора;



Interreg



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
Договор №27989/09.03.2017

(5) да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в сроковете, по реда и при условията на договора.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отговорен за утвърждаване на разходите, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси. Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора, за което и да е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 52 от Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) №1995/2006 г.;

(8) да решава всички въпроси при възникнали затруднения, свързани с изпълнението на строителните работи, предизвикани от непълна строителна документация, необходимост от съгласуване или получаване на становища и разрешения от държавни или местни органи. Да оказва административно съдействие при необходимост за изпълнение предмета на Договора;

(9) да подписва всички актове, протоколи и други документи необходими за удостоверяване на изпълнените СМР и за въвеждане на Обекта в експлоатация;

(10) да заплаща дължимите административни такси за издаване на писмени становища от специализираните контролни органи относно законосъобразното изпълнение на строежа.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ за Обекта в съответствие с одобрения инвестиционен проект, техническите спецификации, техническата оферта, договора за извършването на възложените СМР и останалите изисквания за изпълнение, Договора и въвеждане на Обекта в експлоатация чрез квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части;

(2) В изпълнение на тези задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ контролира и носи отговорност за:

1. Законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа;

2. Извършване на всички необходими подготвителни работи на строителната



Interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
Договор №27989/09.03.2017

площадка преди започване на СМР [временна сигнализация , организация на охрана и контрол на достъпа и др.];

3. Качественото изпълнение на строежа, съгласно одобрените технически спецификации, работни проекти, съгласно изискванията на БДС и всички технически нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните работи, както и съгласно нормативните актове на българското законодателство и правото на Европейския съюз, имащи отношение към изпълнението на този Договор, като не се допускат изменения по време на строителството, освен ако промяната не е изрично съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разрешена по съответния ред;

4. Качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми, както и посочените в инвестиционните проекти изисквания. В изпълнение на това задължение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изисква декларации за съответствие и сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти като последното се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно изготвяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството;

6. Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ.

7. Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, както и относно специфичните изисквания към определени видове строежи, ако за Обекта има такива;

8. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

9. Правилното водене на Заповедната книга на строежа;

(3) След приключване на СМР, да изготви и подпише окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ и §3 на ДР от Наредба № 2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

(4) Писмено да информира Възложителя за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски,



Interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
Договор №27989/09.03.2017

взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя;

(5) Да извърши от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите действия за въвеждане на Обекта в експлоатация до получаване на Разрешение за ползване;

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи свързани с извършването от него дейности по този Договор или са му предоставени във връзка със строителството на Обекта;

(7) Да сключи и поддържа застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си за всеки конкретен строеж за срок не по-кратък от гаранционния срок при условията на чл.171, 172 и 173 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които са нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.

(9) да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

(10) да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено за възникнали въпроси;

(11) да съставя и подписва съвместно със строителя всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

(12) да завери заповедната книга за всеки един строеж и да уведоми писмено в 7-дневен срок от заверката Общината, специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол.

(13) да осигури присъствие на строежите по време на изпълнение на строително-монтажните работи на координатора по безопасност и здраве за етапа на строителството от заверяване на заповедната книга до подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за съответния строеж;

(14) да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително - монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно



Interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
Договор №27989/09.03.2017

приложените и/или необходими мерки за решаването

(15) да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки.

(16) да уведомява при нарушаване на техническите правила и нормативи Регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението;

(17) да извърши съвместно със строителя необходимите действия за получаване на становища от специализираните контролни органи за законосъобразното изпълнение на строежите и готовността им за въвеждане в експлоатация;

(18) да изпълнява предмета на договора чрез квалифицираните лица, посочени в списък към предложението си, които подписват всички актове и протоколи по време на строителството, подробни ведомости за изпълнените СМР и др., включително съпътстващите документи за издаване на Разрешение за ползване на всички обекти.

(19) чрез правоспособните си лица, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при необходимост дава писмени указания, отразени в Заповедната книга, за точното и качествено изпълнение на СМР и взема технически решения, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за това задължително уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(20) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури ежедневно присъствие на обектите за целия период на изпълнение на строителните дейности;

(21) При изпълнение предмета на поръчката да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, предвидени в Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета и Наръчника за визуална идентичност, публикуван в раздел “Правила изпълнение,” в официалния сайт на Програма Interreg V - А Румъния-България-
<http://www.interregrobg.eu/bg/>;

(22) Незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали и/или заподозрени и/или доказани случаи на измама и/или нередност. Под „Нередност” по смисъла на чл.2, т. 36 от Регламент (ЕС) № 1303/ 2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., следва да се разбира всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза

РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до TEN-T в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
Договор №27989/09.03.2017

чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

(23) Да предостави възможност (като допусне, да осигури достъп до местата, където се осъществяват дейности по проекта и присъствие на негов представител за преглед на документи) на представители на контролните, проверяващи и др. органи по проект „Повишаване достъпа до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал Тошево”(„Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru Voda-General Toshevo,)15.1.1.019. Тези проверки могат да се провеждат в срок до три години след приключването на програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020, както и до приключване на евентуални административни, следствени или съдебни производства;

(24) Да изпълнява в указания срок всички препоръки и мерки, направени от лицата посочени в ал.24 в резултат на направена документална проверка или проверка на място;

(25) В случай на установена нередност от контролните органи по ал.24, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви, ако нередността е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(26) Да спазва изискванията за съхраняване на всички документи по изпълнението на настоящия договор за период от 3 /три/ години след датата на приключване и отчитане на програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020;

(27) Да ползва получената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** търговска и друга информация само за изпълнение на настоящия договор, да пази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, нито **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин. Освен това, те не могат да използват в ущърб на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информация, която им е предоставена или са получили в процеса на договора;

Чл. 12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че наетите от него специалисти, които ще изпълняват функциите на консултанти по настоящия договор не са проектанتي и/или строители и/или доставчици, както и че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с проектанта, доставчиците и строителя на обекта, подлежащ на строителен надзор по настоящия договор.

Чл. 13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

(1) да получи възнаграждението си в уговорените срокове, по реда и при



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
Договор №27989/09.03.2017

условията на договора;

(2) да изисква чрез **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, присъствието на проектанта, когато това се налага, както и когато се съставят задължителните актове и протоколи;

(3) да упражнява правата си в рамките на пълномощията си съгласно договора и всички действащи в Република България нормативни актове.

(4) Да осъществява строителния надзор винаги, когато това е необходимо, и останалите участници в строителството са длъжни да изпълняват неговите предписания и заповеди, вписани по надлежния ред в Заповедната книга. Възражения срещу предписанията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира.

(5) Да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при нарушаване на строителните правила и норми, а в 3-дневен срок от установяване на нарушението - и съответната ДНСК, както и да спре работите по строежа до отстраняване на констатирани пропуски и нарушения при изпълнение на СМР и да контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или други контролни органи. При неизпълнение от страна на строителя на предписанията за отстраняване на констатираните пропуски, да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и органите на съответната ДНСК.

(6) Да дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните СМР, а при необходимост да предписва допълнителни изпитвания на влаганите строителни материали, за което незабавно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

VI. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5 % (пет на сто) от прогнозната стойност на договора по чл.6, ал.1 без ДДС:280,00 /двеста и осемдесет/лева.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, вкл. при възникване на задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за плащане на неустойки.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението, равна на размера на начислените неустойки в настоящия договор, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е надвишил срока за изпълнение.

(4) При едностранно прекратяване на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
Договор №27989/09.03.2017

виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото да търси допълнително обезщетение, когато размерът на гаранцията не покрива нанесените щети от неизпълнението.

(5) В случаите на усвояване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на суми от гаранцията за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в срок до 10 работни дни да възстанови пълния размер на гаранцията.

(6) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не възстанови размера на гаранцията в горепосочените случаи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати с едностранно волеизявление и без предизвестие този договор и да задържи останалия размер на предоставената гаранция за изпълнение.

(7) В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава съответно да удължи срока на валидност на гаранцията.

(8) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, застраховка или парична сума по свой избор, като:

т.1. При депозит на парична сума в лева в размер на 5% от общата стойност по чл.4, същата се внася по следната банкова сметка на Община Генерал Тошево:

IBAN: BG04 CREX 9260 3314 7087 01,

BIC: CREXBGSF;

Банка „Токуда Банк” АД, офис Генерал Тошево или

т.2. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представи Банкова гаранция за сума в лева в размер на 5% от общата стойност по чл.6, ал.1, същата трябва да е със срок на валидност 2 (два) месеца, след датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него, или

т.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Застраховката трябва да е със срок на валидност 2 (два) месеца, след датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта.

Чл. 15. Разходите по предоставянето на паричната сума или на банковата гаранция или за сключване на застраховката са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.



Interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
Договор №27989/09.03.2017

Чл.16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

(2) Гаранцията се освобождава в срок до 30 (тридесет) календарни дни след издаване на Разрешение за ползване на обекта, предмет на поръчката, в случай, че строителството отговаря на изискванията за качество, при условие, че в този срок не са се проявили скрити дефекти, свързани с качеството на извършваните работи или с качеството на вложените материали, и след получено писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Ако в срока по предходната алинея се проявят дефекти, свързани с качеството на извършените работи или с качеството на вложените материали, установени с двустранно подписан протокол, то **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи съответната гаранция до отстраняване на констатираните дефекти.

Чл. 17. (1) Гаранцията за изпълнение е платима на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в следните случаи:

т.1. за компенсиране на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за разходи, направени за отстраняване на констатирани недостатъци, свързани с предмета на договора, както и за вреди;

т.2. за удържане на неустойки;

т.3. при прекратяване на договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

т.4. за разходи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за отстраняване на недостатъци в строително-монтажните работи, констатирани след датата на завършване.

(2) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 10 /десет/ дни.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

Чл. 18. При появили се дефекти на СМР, в рамките на гаранционните срокове, които ще се отстраняват от съответния Изпълнител на СМР за негова сметка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по настоящия договор, в качеството си на строителен надзор, ще участва при подписване на съответните протоколи - при констатиране на



Interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
Договор №27989/09.03.2017

дефекта и съответно в последствие при отстраняването му. За такива появили се дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено ще уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 19. (1) Гаранцията за обезпечаване на авансово представените средства е в размер на 40% (четиридесет процента) от стойността на договора с ДДС, а именно: 2 688,00 (две хиляди шестотин осемдесет и осем лева) лв.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да изплаща авансово плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди последният да представи оригинална фактура и безусловна и неотменима банкова гаранция, съответстваща по стойност на целия размер на аванса, или парична сума, вносима по банкова сметка на Възложителя (за целия размер на аванса), или застрахователна полица на застрахователя, която обезпечава целия размер на авансовото плащане.

(3) Гаранцията за аванса се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

VII. ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ЗАСТРАХОВАНЕ

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него дейности от датата на сключване на договора до изтичане на гаранционните срокове за строежите по Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл. 21. Гаранционните срокове за строежите се определя съобразно договора за строителство, като същите започват да текат от датата на въвеждане на съответния строеж в експлоатация.

Чл. 22. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежа е имал проявен дефект, до отстраняването му.

Чл. 23. За периода на гаранционната си отговорност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ периодично актуално копие от застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Чл. 24. При прекратяване на дейността си, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се застрахова в съответствие с изискванията на действащите към конкретния момент нормативни актове.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които е нанесъл на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството и солидарна отговорност с проектанта и строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и норми при проектирането, строителството и тези за безопасност и здраве,



Interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
Договор №27989/09.03.2017

предвидени в действащата нормативна уредба.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнение на дейностите по договора или като последица от него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица през време на изпълнение на дейностите по договора или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби, вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на изпълнителя, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение правата на трети лица.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи солидарна отговорност със строителя за неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените технически проекти.

Чл. 29. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

VIII. НЕРЕДНОСТИ

Чл. 30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички заподозрени и/или доказани случаи на измама и/или нередност.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са длъжни да установят и прилагат подходяща система за разкриване, отчитане, докладване и последващо разрешаване на всички регистрирани случаи на нередност по проекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми всички свои служители, работещи по изпълнението на проекта, относно определението за *нередност* и да ги задължи да докладват всеки случай на подозрение и/или доказани случаи на нередност съгласно установена процедура от Възложителя. При подписване на договора, изпълнителят декларира, че всички негови служители са запознати с определението за нередност и начините за докладване на констатирани нередности.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 31. Настоящият договор се прекратява:

т.1. с изтичане на срока по чл.4, ал.1 или с достигане на предвидената в



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до TEN-T в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
Договор №27989/09.03.2017

чл.6, ал.1 стойност;

т.2. с окончателното му изпълнение;

т.3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

т.4. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

т.5. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

т.6. по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

Чл.32 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

т.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 работни дни;

т.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

т.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

т.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

т.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 10-дневно писмено предизвестие без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

Х. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.33. (1) При неизпълнение на поетите задължения, уточнени в настоящия договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.1% от стойността на неизпълненото задължение за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от общата стойност на договора без ДДС.

(2) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34.(1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до TEN-T в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
Договор №27989/09.03.2017

договор, следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси от лицата за контакт:

1. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Елена Маркова- инфраструктурен специалист по проект *Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru Voda-General Toshevo*,)15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год. по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020. “, гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” № 5, факс: 05731 25 05, e-mail: mail@toshevo.org, тел.: 05731 20 20;

2. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Стелиян Обретенов Железов, гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 10, ет.4, офис 8., e-mail: 4 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП 1997, тел.: 4 от ЗОП 1997.

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна.

(3) Определените в ал. 1 лица за контакт са упълномощени да упражняват мониторинг и контрол по изпълнението на договора, да подписват протоколите, предвидени в настоящия договор.

Чл.35. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл.36. В случай на възникнал спор по договора, разногласията се разрешават по пътя на преговорите между страните. Ако не се постигне споразумение - спорът ще се отнася за решаване от компетентния съд в Република България.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация - Приложение № 1;
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2;
3. Ценово предложение - Приложение № 3.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ:.....

/.....

Гл. счетоводител:

Съгласували:

Васил Априлов, зам. кмет
Стефан Иванов, кмет-попечител

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП

.....

.....

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз

Презентация №1



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до TEN-T в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
ROBG 133, Договор №27989/09.03.2017

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Към обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет:

„Упражняване на строителен надзор по проект „Повишаване достъпа до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал Тошево”(„Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru Voda-General Toshevo,)15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год. по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор за обект: Рехабилитация на път DOB-3032 "(II-29 "Добрич - Ген.Тошево) - Дъбовик" от км 0+000 до км 4+500 и рехабилитация на улична настилка и тротоари по улица "Десета", вход село Равнец от км 0+450, центъра на село Дъбовик с L = 4,553 км."

Обособена позиция №2 „Упражняване на строителен надзор за обект: Рехабилитация на път DOB-1047 (III-296 "Ген.Тошево - Каварна), Василево - Балканци от км 0+000 до км 3+900 и рехабилитация на улична настилка и тротоари по улица "Втора" и "Четвърта" на село Василево с L = 3,93278 км."

В случай, че в настоящата Техническа спецификация или в друг документ от документацията за участие бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се чете и разбира „или еквивалентно /и”!

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с изпълнение на проект „Повишаване достъпа до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал Тошево”(„Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru Voda-General Toshevo,)15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год. по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020.

ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Настоящата Техническа спецификация е неразделна част към договора за изпълнение на обществената поръчка. Изпълнението на поръчката са дейностите на



Interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз

[Handwritten signature]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
ROBG 133, Договор №27989/09.03.2017

строителен надзор за обособена позиция №1- на обект: Рехабилитация на път DOB-3032 "(II-29 "Добрич - Ген.Тошево) - Дъбовик" от км 0+000 до км 4+500 и рехабилитация на улична настилка и тротоари по улица "Десета", вход село Равнец от км 0+450, центъра на село Дъбовик с L = 4,553 км., за обособена позиция №2-наобект: Рехабилитация на път DOB-1047 (III-296 "Ген.Тошево - Каварна), Василево - Балканци от км 0+000 до км 3+900 и рехабилитация на улична настилка и тротоари по улица "Втора" и "Четвърта" на село Василево с L = 3,93278 км.

Настоящата техническа спецификация определя минималните изисквания за изпълнение на услугите по всяка обособена позиция на обществената поръчка.

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка, чрез:

- Извършване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);

В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството изпълнителят следва да:

- Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът.

- Да съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички необходими документи, искания, заявления и др. документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване;

- Да изготви и представи на Възложителя технически паспорт за обекта и Окончателен доклад по смисъла на Чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвен в съответствие с Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

- Да следи за спазването на условията за безопасност на труда, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него(ДВ, бр. 37 от 2004 г.).

- Да следи за хода на изпълнение на СМР съгласно график на строителя,



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
ROBG 133, Договор №27989/09.03.2017

да оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с Възложителя да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя.

➤ Да внесе от името на Възложителя писмено искане за назначаване на Държавна приемателна комисия придружено от необходимите документи, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

➤ Да участва в заседанията на Държавната приемателна комисия, като я запознае с изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него.

➤ Да подписва протоколите от заседанията на Държавната приемателна комисия, като не допуска приемането на строежа при неспазване на изискванията на нормативните актове.

➤ Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на Възложителя, нито Изпълнителят, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на Възложителя информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания, оценки и изследвания.

➤ Да предостави възможност на Договарящия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на място на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключването на оперативната програма.

В изпълнение на своите задължения Изпълнителят извършва:

ОПРЕДЕЛЕНА



Interreg



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до TEN-T в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
ROBG 133, Договор №27989/09.03.2017

- упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР, съгласно техническите проекти и изискванията на нормативните актове;
- проверка на изпълнените СМР по количества и цени и подписване на протоколи за приемане на изпълнените СМР, изготвени от Изпълнителя /бивш акт обр.19/;
- осигуряване съставянето на актовете и протоколите, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003), по време на строително-монтажните дейности;
- за спазване изискванията за инструктаж на работниците по безопасност, хигиената на труда и пожарна безопасност;
- контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности, в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;
- контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, вкл. извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от строителя сертификати и протоколи от изпитвания, със заложените в проектите във фаза технически проект технически показатели, както и с техническата документация за продуктите от офертата на строителя и от одобрената подробна количествено-стойностна сметка за съответния строеж;
- недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството;
- осигуряване необходимата организация за ефективна консултантска, надзорна дейност и комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по ЗУТ;
- по време на изпълнение на строителните и монтажни работи осигурява постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части, като се задължава да използва екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите, свързани с упражняване на строителен надзор;
- проверява за/удостоверява присъствието на авторския надзор по съответните части на техническите проекти на обекта по време на изпълнение на строително - монтажните дейности;
- подписване на окончателни актове и протоколи , издадени по време на строителството ;
- съставяне на констативни актове, след завършване на строително-



Interreg



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до TEN-T в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево“ №15.1.1.019,
ROBG 133, Договор №27989/09.03.2017

монтажните работи, съвместно с Възложителя и Изпълнителите на строително-монтажните дейности, с които удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор. С този акт се извършва предаване на строежите от Изпълнителя на строително-монтажните дейности на Възложителя;

- техническите паспорти на строежите, съгласно изискванията на Наредба № 5/28.12.2006 г. ;

- изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи;

- контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа;

- присъства на всички заседания между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им;

- контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектанта на строежа, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и недопуска действия от страна на строителя, които биха довели до неспазване на изработения от проектанта, съгласуван и одобрен инвестиционния проект на всеки един от строежите поотделно;

- взема решения за спиране и пускане на строежа, съгласувано с Възложителя;

- в рамките на 3 (три) работни дни изпълнителят изготвя писмено констатации, които представя на Възложителя, ако възникне необходимост от непредвидени работи на съответния обект, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от строителя. Констатациите включват подробно описание на причините и необходимостта от възникналите промени, доказателствен снимков материал.

Съгласно чл.168, ал.7 от ЗУТ, лицата, които упражняват строителен надзор, носят отговорност за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.



Interreg 

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до TEN-T в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
ROBG 133, Договор №27989/09.03.2017

Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството за съответните позиции по поръчката.

Изискване за представяне на крайния резултат от изпълнението на договора:

Изпълнителят предоставя на Възложителя:

- Окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи за всеки строеж, за които Изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството за издаване на Разрешение за ползване му.
- Технически паспорт за всеки строеж, за които е упражнил строителен надзор по време на строителството, съгласно Наредба № 5 от 2006 год. за техническите паспорти на строежите;
- Пълна документация с всички съставени по време на строителството актове/протоколи/ сертификати и др.

Всички документи се представят на хартиен носител в 3 (три) оригинални екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител, съответстващ на хартиения.

Приложимо законодателство и документи:

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на приложимото законодателство и съотносимите към него нормативни актове:

- Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Европейското законодателство и други.
- БДС - Български държавен стандарт, или еквивалентен;
- Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи ;



Interreg 

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
ROBG 133, Договор №27989/09.03.2017

- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №: 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии;
- ПБЗУТ План за безопасни и здравословни условия на труд;
- БХТППО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- Наредба за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции / ДВ бр.97 от 25.11.1994 г., посл. изм. и доп. бр., 53 от 11.06.1999 г./;
- Наредба № 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите.

ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ

1. Обособена позиция № 1 „Рехабилитация на път DOB-3032 "(II-29 "Добрич - Ген.Тошево) - Дъбовик" от км 0+000 до км 4+500 и рехабилитация на улична настилка и тротоари по улица "Десета", вход село Равнец от км 0+450, центъра на село Дъбовик с L = 4,553 км."

ОСНОВНА ЦЕЛ: Подобряване и възстановяване на транспортно - експлоатационните качества на пътния участък, в това число:

➤ Почистване на строителната площадка - отстраняване на растителност около 11 659 м², разрушаване на настилки - фрезозане около 8 931 м², разрушаване на тротоари около 3 791 м², разваляне на бордюри около 2595 м²;

➤ Зимни работи - изкопи на неподходящи материали около 1 764 м³, почистване и профилиране съществуващи окопи около 21 м³, насипи около 1 248 м³;

➤ Подобряване на равността на съществуващата асфалтобетонна настилка - усилване и ремонт на съществуващата трошенокаменна настилка около 204 м³, направа на студено рециклиран пласт около - 2650 м², асфалтови работи - долен пласт / биндер /около 5 354 т., плътен асфалтобетон тип "А" около 33408 м², първи битумен разлив за връзка около 9 175 м², втори битумен разлив около 49 612 м², бетонови бордюри 18/35/50 около 2 998 м;

➤ Отводнителни съоръжения - сглобяем плочен водосток L до 5 м - 17 м² вкл. основа , направа , доставка, монтаж и замонолитване на стоманобетоновите елементи, бетони, кофражи, арматурни работи;

➤ Предпазни огради около 168 м, пътната маркировка около 1 014 м², допълване на вертикалната сигнализация с пътни знаци и табели около 976 бр.;



interreg



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
ROBG 133, Договор №27989/09.03.2017

➤ Нови тротоари от бетонови плочи 40/40/4 върху пясъчна основа h 8см. около 5 130 м² и бетонови бордюри 8/16/50 около 3 315м. ;

СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ:

Обекта се намира в Североизточна България - Област Добрич. Пътят е вътрешно общински и има важно стопанско значение за района.

Клас на пътя - IV. Терен - равнинен. Натоварване на движението -средно.

Настилката е в лошо състояние, с множество пукнатини, дупки и неравности. Конструкция трошен камък 35см и биндер 4см. Трасето на пътя е ситуирано както следва: в селищна и извън селищна територия.

Асфалтовата настилка е износена, деформирана, с наличие на множество единични и мрежови пукнатини, както и множество дупки и ями, които създават препятствия за пътните превозни средства. Напречния наклон на пътната настилка е нарушен и не позволява оттичане на повърхностните води.

Банкетите на пътя в някои участъци са изровени и разрушени, в други са по високи от пътя и не изпълняват предназначението си. Окопи от северната страна на пътя, където терена е скатен липсват или са затлачени и не изпълняват предназначението си.

Пътната сигнализация е непълна, а маркировка липсва.

Заустванията на полските пътища извън населените места не са обозначени и без трайна настилка.

Описание на съществуващия път по хомогенни участъци:

Първият участък обхваща трасето от кръстовището с път II-29 Добрич - Ген.Тошево, Дъбовик, ЖП прелез на км. 88+ 706 от ЖП линия Разделна - Кардам км 0+000 до началото на с.Дъбовик - км 2+720.

В ситуация трасето е с прави, върхови чупки, циркулярни криви. Настилката е двулентова с ширина в права 6.00м, ограничена с видими бетонови ивици 10/25см, които са покрити.

В участъка има седем броя зауствания и един вход.

Отводняването е повърхностно. Окопите са запълнени с пръст, затревени, а на места и замочурени, без облицовка. Отводнителни улеи липсват. Стоманената предпазна ограда липсва при водостоците. Банкетите са по-високи от настилката, без необходимия напречен наклон, обрасли с растителност. Малките съоръжения са 1 брой - тръбен водосток ф100 при км 0+423.



Interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
ROBG 133, Договор №27989/09.03.2017

Вторият участък обхваща трасето от началото на с. Дъбовик км 2+720 до края на обекта - км 4+018.

В ситуация трасето е с прави, върхови чупки, циркулярни криви. Настилната е двулентова с ширина в права 7.00м(6.5м), ограничена с видими бетонови бордюри 18/35/50см.

В участъка има десет зауствания на улици.

Асфалтобетонната настилка в с.Дъбовик е ограничена с видими бетонови бордюри 18/35/50, които след преасфалтиране са останали с по малка видима част. След бордюрите са оформени тротоари, които преобладаващо са стабилизирани с бетонови плочи.Същите са с разкривени, отнети или счупени плочи и се нуждаят от ремонт или подмяна.

С проектирането се предвижда плочест водосток L=1м след с.Дъбовик при км 3+844.

Третият участък обхваща трасето от центъра на с. Дъбовик км 0+000 до края на с.Дъбовик посока с.Равнец - км 0+537.

В ситуация трасето е с прави, върхови чупки, циркулярни криви. Настилната е двулентова с ширина в права 7.00м, ограничена с видими бетонови бордюри 18/35/50см.

В началото на участъка вляво има площад пред кметството, за който има предложено ново нивелетно решение.

В участъка има три зауствания на улици.

2. Обособена позиция №2 „Рехабилитация на път DOB-1047 (III-296 "Ген.Тошево - Каварна), Василево - Балканци от км 0+000 до км 3+900 и рехабилитация на улична настилка и тротоари по улица "Втора" и "Четвърта" на село Василево с L = 3,93278 км.”

ОСНОВНА ЦЕЛ: Подобряване и възстановяване на транспортно - експлоатационните качества на пътния участък, в това число:

➤ Почистване на строителната площадка - отстраняване на растителност около 10 659 м² ,разрушаване на настилки - фрезозане около 7 641м², разрушаване на тротоари около 1 980м² , разваляне на бордюри около 3 986м²;

➤ Зимни работи - изкопи на неподходящи материали около 1 229м³, почистване и профилиране съществуващи окопи около 3 162 м³,насипи около



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до ТЕН-Т в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
ROBG 133, Договор №27989/09.03.2017

2 362м3;

➤ Подобряване на равността на съществуващата асфалтобетонна настилка - усилване и ремонт на съществуващата трошенокаменна настилка около 513 м3, направа на студено рециклиран пласт около -19 012м2, асфалтови работи - долен пласт / биндер /около 3 468 т., плътен асфалтобетон тип”А” около 30 719 м2 ,първи битумен разлив за връзка около 3 662м2, втори битумен разлив около 38 083м2, бетонови бордюри 18/35/50 около 2 515м;

➤ Отводнителни съоръжения - отводнителни улеи с готови елементи около 18м,тръбни водостоци около 50м . вкл. бетонови, кофражни и арматурни работи;

➤ Предпазни огради около 268м, пътната маркировка около 985м2 , допълване на вертикалната сигнализация с пътни знаци и табели около 46бр.;

➤ Нови тротоари от бетонови плочи 40/40/4 върху пясъчна основа h 8см.около 2 606 м2 и бетонови бордюри 8/16/50 около 2598 м ;

СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ:

Обекта се намира в Североизточна България - Област Добрич. Път DOB 1047 /III 296 Ген.Тошево - Каварна/, Василево - Балканци е с обща дължина 3.9км. и осигурява връзка между община Генерал Тошево и община Балчик, както и между големия брой населени места разположени в този регион. Пътят има важно стопанско значение за двете общини.

Клас на пътя - IV. Терена в разглеждания участък е равнинен. Натоварване на движението -средно.Настилката е в лошо състояние, с множество пукнатини, дупки и неравности. Конструкция трошен камък 35см и биндер 4см.

Трасето на пътя е ситуирано както следва: в селищна и извън селищна територия.

Асфалтовата настилка е износена, деформирана, с наличие на множество единични и мрежови пукнатини, както и множество дупки и ями, които създават препятствия за пътните превозни средства.Напречния наклон на пътната настилка е нарушен и не позволява оттичане на повърхностните води.

Банкетите на пътя в някои участъци са изровени и разрушени, в други са по високи от пътя и не изпълняват предназначението си.Окопи от северната страна на пътя,където терена е скатен липсват или са затлачени и не изпълняват предназначението си.

Пътната сигнализация е непълна , а маркировка липсва.

Заустванията на полските пътища извън населените места не са обозначени и без трайна настилка.



Interreg



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до TEN-T в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
ROBG 133, Договор №27989/09.03.2017

Описание на съществуващия път по хомогенни участъци:

Първият участък обхваща трасето от центъра на с. Василево км 0+000 до края на с.Василево - км 0+760.

В ситуация трасето е с прави, върхови чупки, циркулярни криви. Настилната е двулентова с ширина в права 7.00м, ограничена с видими бетонови бордюри 18/35см. В участъка има два площада и шест зауствания на улици.

В участъка има едно пътно кръстовище в центъра на с.Василево при км 0+000 с път III-296(улица „Първа” , улица „Двадесета” с улица „Втора”).

Вторият участък обхваща трасето от края на с. Василево км 0+760 до началото на с.Балканци- км 1+900.

В ситуация трасето е с прави, върхови чупки, циркулярни криви. Настилната е двулентова с ширина в права 6.00м, ограничена с видими бетонови ивици 10/25см.

В участъка има четири броя зауствания и два входа. Отводняването е повърхностно. Окопите са запълнени с пръст, затревени, а на места и замочурени, без облицовка. Отводнителни улеи липсват. Стоманена предпазна ограда липсва при участъци с Н по големи от 3м. Банкетите са по-високи от настилната, без необходимия напречен наклон, обрасли с растителност. Малките съоръжения са 1 брой - устообразен водосток L=1.5м при км 1+036.

Третият участък обхваща трасето от началото на с. Балканци км 1+900 до края на с.Балканци - км 2+450.

В ситуация трасето е с прави, върхови чупки, циркулярни криви. Настилната е двулентова с ширина в права 7.00м, ограничена с видими бетонови бордюри 18/35см.

В участъка има един площад и пет зауствания на улици.

Четвъртият участък обхваща трасето от края на с. Балканци км 2+450 до края на обекта - км 3+933.

В ситуация трасето е с прави, върхови чупки, циркулярни криви. Настилната е двулентова с ширина в права 6.00м, ограничена с видими бетонови ивици



Interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до TEN-T в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
ROBG 133, Договор №27989/09.03.2017

10/25см.

В участъка има два броя зауствания

Отводняването е повърхностно. Окопите са запълнени с пръст, затревени, а на места и замочурени, без облицовка. Банкетите са по-високи от настилка, без необходимия напречен наклон, обрасли с растителност. Малките съоръжения са 2 броя - устообразен водосток L=1.0м при км 2+837 и устообразен в-к L=1.0м уширен с ф80 при км 3+017.

СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение на поръчката по всяка обособена позиция е обвързан с прогнозния срок за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Рехабилитация на пътища по проект „Повишаване достъпа до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал Тошево”(„Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru Voda-General Toshevo”),15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год. по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 по обособени позиции, който е както следва:

-За Обособена позиция 1: „Строителен надзор за обект: Рехабилитация на път DOB-3032 "(II-29 "Добрич - Ген.Тошево) - Дъбовик" от км 0+000 до км 4+500 и рехабилитация на улична настилка и тротоари по улица "Десета", вход село Равнец от км 0+450, центъра на село Дъбовик с L = 4,553 км." - до въвеждането на обекта в експлоатация, като същият трябва да е съобразен с предвидения прогнозен срок в обявената процедура за избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи за обект: Рехабилитация на път DOB-3032 "(II-29 "Добрич - Ген.Тошево) - Дъбовик" от км 0+000 до км 4+500 и рехабилитация на улична настилка и тротоари по улица "Десета", вход село Равнец от км 0+450, центъра на село Дъбовик с L = 4,553 км."- **минималният срок за извършване на ремонтните работи- 460(четирисотин и шестдесет) календарни дни, но не повече от 580(петстотин и осемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж (обр.2) до датата на подписване на Констативен акт, обр.15 (без забележки).**

Срокът за упражняване на строителен надзор започва да тече считано от получаване на уведомително писмо за сключване на договора за изпълнение на строително - монтажните работи и приключва с издаване на разрешение за ползване на съответния обект.

Срокът за изготвяне и предаване на окончателен доклад на Възложителя за обекта и за съставяне и предаване на



Interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до TEN-T в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
ROBG 133, Договор №27989/09.03.2017

Възложителя на техническия паспорт на обекта не следва да бъде подълъг от 20 (двадесет) работни дни след подписване на Констативен акт Образец № 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация - три работни дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.

Предвидените строително-монтажни и ремонтни работи обект на строителния надзор ще се извършват на територията на Община Генерал Тошево.

-За Обособена позиция 2: „Строителен надзор за обект Рехабилитация на път DOB-1047 (III-296 "Ген.Тошево - Каварна), Василево - Балканци от км 0+000 до км 3+900 и рехабилитация на улична настилка и тротоари по улица "Втора" и "Четвърта" на село Василево с L = 3,93278 км." - до въвеждането на обекта в експлоатация, като същият трябва да е съобразен с предвидения прогнозен срок в обявената процедура за избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи за обект: Рехабилитация на път DOB-3032 "(II-29 "Добрич - Ген.Тошево) - Дъбовик" от км 0+000 до км 4+500 и рехабилитация на улична настилка и тротоари по улица "Десета", вход село Равнец от км 0+450, центъра на село Дъбовик с L = 4,553 км."- минималният срок за извършване на ремонтните работи- 460(четиристотин и шестдесет) календарни дни, но не повече от 580(петстотин и осемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж (обр.2) до датата на подписване на Констативен акт, обр.15 (без забележки).

Срокът за упражняване на строителен надзор започва да тече считано от получаване на уведомително писмо за сключване на договора за изпълнение на строително - монтажните работи и приключва с издаване на разрешение за ползване на съответния обект.

Срокът за изготвяне и предаване на окончателен доклад на Възложителя за обекта и за съставяне и предаване на Възложителя на техническия паспорт на обекта не следва да бъде подълъг от 20 (двадесет) работни дни след подписване на Констативен акт Образец № 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.


Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация - три работни дни, считано от получаване на писмо с



Interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до TEN-T в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево“ №15.1.1.019,
ROBG 133, Договор №27989/09.03.2017

описаните пропуски, забележки и коментари.

Предвидените строително-монтажни и ремонтни работи обект на строителния надзор ще се извършват на територията на Община Генерал Тошево.

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП
Съгласув
инж.Ст. Лицева
н-к отдел „ТУСИДЕ“

Изготвил чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП
Е. Марков
Гл. спец. стр. техник отдел „ТУСИДЕ“



Interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП

Проект: „Повишаване достъпа до TEN-T в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
ROBG 133, Договор №27989/09.03.2017

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП

Образец №

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От: „Булдинженеринг-ТС” ЕООД с адрес: гр.Варна, бул. Хр. Ботев 10, ет 4, офис 8.
БУЛСТАТ / ЕИК: 202809593, представлявано от Стелиян Обретонов Железов, ЕГН
, в качеството на Управител

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: № 2 „Упражняване на строителен надзор за обект:
Рехабилитация на път DOB-1047 (III-296 "Ген. Тошево - Каварна), Василево - Балканци
от км 0+000 до км 3+900 и рехабилитация на улична настилка и тротоари по улица
"Втора" и "Четвърта" на село Василево с L = 3,93278 км."

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект „Повишаване достъпа до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал Тошево”(„Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru Voda-General Toshevo,)15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год. по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 по обособени позиции“,

За Обособена позиция №:2 „Упражняване на строителен надзор за обект:
Рехабилитация на път DOB-1047 (III-296 "Ген. Тошево - Каварна), Василево - Балканци
от км 0+000 до км 3+900 и рехабилитация на улична настилка и тротоари по улица
"Втора" и "Четвърта" на село Василево с L = 3,93278 км."

1. Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на поръчката както и с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, че ги приемаме.

2. В случай че, нашето предложение бъде избрано, ние приемаме да представим всички документи, необходими преди сключването на договора за изпълнение.

3. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация;

4.Предлагаме следните срокове за изпълнение на поръчката:

4.1. Срок за изготвяне и предаване на окончателен доклад на Възложителя за обекта и за съставяне и предаване на Възложителя на техническия паспорт на обекта- 15(петнадесет) работни дни (не

Румъния - България

Interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП

Проект: „Повишаване достъпа до TEN-T в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
ROBG 133, Договор №27989/09.03.2017

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП

повече от 20 работни дни), след приключване на СМР, удостоверено с подписан Констативен акт Образец № 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4.2.Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация - три работни дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.

5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

Към настоящото предложение прилагам/не прилагам /вярното се подчертава/ декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП.

Важно!

Предложението за изпълнение на поръчката следва да гарантира качествено изпълнение на поръчката съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за поръчката.

Участник, който е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на изискванията на възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дата: 03.03.2018 г.

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП

(подпис на лиц.....вяващо участника)

Стелиян Железов
(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

Управител
(качество на лицето, представляващо участника)

„Булинженеринг-ТС” ЕООД
(наименование на участника)

interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНИ РАБОТИ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до TEN-T в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево“ №15.1.1.019, чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП
ROBG 133, Договор №27989/09.03.2017

Образец № 4

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаният Стелиян Обретенев Железов, ЕГН ^{чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП} с данни по документ за самоличност: карта № ^{чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП}, издадена от ^{чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП} а, в качеството ми на Управител на „Булинженеринг-ТС“ ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 202809593 - участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект „Повишаване достъпа до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал Тошево“ („Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru Voda-General Toshevo,“)15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год. по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 по обособени позиции“,

За Обособена позиция №:2 „Упражняване на строителен надзор за обект: Рехабилитация на път DOB-1047 (III-296 "Ген. Тошево - Каварна), Василево - Балканци от км 0+000 до км 3+900 и рехабилитация на улична настилка и тротоари по улица "Втора" и "Четвърта" на село Василево с L = 3,93278 км."

ДЕКЛАРИРАМ:

Запознат съм с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка с горепосочения предмет и съм съгласен с клаузите в него, като ги приемам без възражения.

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП

Дата: 03.03.2018 г.

(подпис на лицето, представляващо участника)

Стелиян Железов

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

Управител

(качество на лицето, представляващо участника)

„Булинженеринг-ТС“ ЕООД

(наименование на участника)

Interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЕТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до TEN-T в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево“ №15.1.1.019,
ROBG 133, Договор №27989/09.03.2017

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП

Образец № 5

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата

Долуподписаният Стелиян Обретенов Железов, ЕН 2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП
с данни по документ за самоличност: карта № издадена от от
в качеството ми на Управител на „Булинженеринг-ТС“ ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ
202809593- участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Упражняване на строителен надзор по проект „Повишаване достъпа до
TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал Тошево“ („Increasing accessibility to
the TEN-T in the border area Negru Voda-General Toshevo,)15.1.1.019, Договор
№27989/09.03.2017 год. по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-
2020 по обособени позиции“

За Обособена позиция №:2 „Упражняване на строителен надзор за обект:
Рехабилитация на път DOB-1047 (III-296 "Ген. Тошево - Каварна), Василево - Балканци
от км 0+000 до км 3+900 и рехабилитация на улична настилка и тротоари по улица
"Втора" и "Четвърта" на село Василево с L = 3,93278 км."
ДЕКЛАРИРАМ, че:

Срокът на валидност на офертата е 9 (девет) месеца, считано от крайния срок за
получаване на оферти.

Забележка: Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-малък от
6(шест)месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти

Дата: 03.03.2018 г.

..... чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП
(подпис на лице

ващо участника)

Стелиян Железов

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

Управител

(качество на лицето, представляващо участника)

„Булинженеринг-ТС“ ЕООД

(наименование на участника)

interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до TEN-T в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
ROBG 133, Договор №27989/09.03.2017

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП

Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд

Долуподписаният Стелиян Обретенев Железов, ЕГН _____, издадена от _____, от _____, в качеството ми на Управител на „Булинженеринг-ТС” ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 202809593- участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект „Повишаване достъпа до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал Тошево”(„Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru Voda-General Toshevo,)15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год. по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 по обособени позиции“

За Обособена позиция №:2 „Упражняване на строителен надзор за обект: Рехабилитация на път DOB-1047 (III-296 "Ген. Тошево - Каварна), Василево - Балканци от км 0+000 до км 3+900 и рехабилитация на улична настилка и тротоари по улица "Втора" и "Четвърта" на село Василево с L = 3,93278 км."

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателен

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП

Дата: 03.03.2018 г.

(подпис на лицето)

(лицето на участника)

Стелиян Железов

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

Управител

(качество на лицето, представляващо участника)

„Булинженеринг-ТС” ЕООД
(наименование на участника)

Interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Проект: „Повишаване достъпа до TEN-T в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево” №15.1.1.019,
ROBG 133, Договор №27989/09.03.2017

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП

Образец № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от: „Булинженеринг-ТС” ЕООД с адрес: гр.Варна, бул. Хр. Ботев 10, ет 4, офис 8,
БУЛСТАТ / ЕИК: 202809593, представлявано от Стелиян Обретенков Железов,
ЕГН в качеството на Управител;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение предмета на обявената от Вас обществена поръчка: „Упражняване на строителен надзор по проект „Повишаване достъпа до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал Тошево”(„Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru Voda-General Toshevo,)15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год. по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 по обособени позиции“ и предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

1. Общата цена за упражняване на строителен надзор за **обособена позиция №2 с предмет** „Упражняване на строителен надзор за обект: Рехабилитация на път DOB-1047 (III-296 "Ген. Тошево - Каварна), Василево - Балканци от км 0+000 до км 3+900 и рехабилитация на улична настилка и тротоари по улица "Втора" и "Четвърта" на село Василево с L = 3,93278 км." е: 5600 лв., (словом: пет хиляди шестстотин лв.) без ДДС или 6720 лв. (словом: шест хиляди седемстотин и двадесет лв.) с включен ДДС.

2. Декларираме, че в предложената от нас **обща цена** са включени всички необходими разходи за изпълнение на поръчката, включително, но не само: всякакви разходи за наемане на подизпълнители и експерти, разходи за командировки, разходи за наемане на офиси, също така разходи за закупуване на необходимите технически средства, софтуер и външни услуги за изпълнение на предмета на договора.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи.

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съгласно която

РЪМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



чл. 2 от ЗЗЛД, чл. 42, ал. 5 от ЗОП
ане достъпа до TEN-T в граничен район Негру Вода-Генерал Тошево" №15.1.1.019,
ROBG 133, Договор №27989/09.03.2017

чл. 2 от ЗЗЛД, чл. 42, ал. 5 от ЗОП

участник, чието предложение, свързано с цена или разходи е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията в офертите на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 3 от ЗОП, съгласно която обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

4. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, определени в договора и съгласно действащата нормативна уредба в областта на строителството.

5. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % от стойността му, без ДДС./за конкретната ОП/

6. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Дата	03/ 03/ 2018 г.
Име и фамилия	Стелиян Железов
Подпис на упълномощеното лице	чл. 2 от ЗЗЛД, чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Длъжност	рулинг-инженеринг ЕООД
Наименование на участника	рулинг-инженеринг ЕООД

ВАЖНО! Този документ се представя от участника толкова пъти за колкото обособени позиции участва и се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис: "Предлагани ценови параметри за обособена позиция.....", име на участника и обособената позиция, за която се отнася, поставен в запечатаната непрозрачна опаковка с офертата.

interreg

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз
чл. 2 от ЗЗЛД, чл. 42, ал. 5 от ЗОП