

ПРОТОКОЛ № 2

За отваряне на офертите за участие в отритата процедура по чл.68 и следващите от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва:

ОП 1 „Рехабилитация улици гр. Генерал Тошево”; „Алеи гробищен парк гр. Генерал Тошево”; „Изкърпване улица и ремонт мост кв. Пастир”

ОП 2 „Ремонт на път DOB 3038/ III – 2903 /Красен – Росен – Краище от км.2+300 до км. 3+000”; „Ремонт на местен път DOB 3040 / DOB 3038 Красен – Росен яз. Дрян”

ОП 3 „Ремонт на път DOB 3039/ III-2904 Кардам – Спасово/ село Чернооково от км.0+000 до км. 1+200 ; „Ремонт на път DOB 3044/ II-29 Кардам – граница Румъния/ село Йовково от км.0+000 до км. 2+000”; „Основен ремонт трошенокаменна настилка ул.” Четвърта” село Йовково”

ОП 4 „Ремонт на път DOB 3045/ III-296 Генерал Тошево – Преселенци/ село Писарово от км. 0+000 до км. 3+500”; „Ремонт трошенокаменна настилка село Люляково”

ОП 5 „Текущ ремонт и поддържане на Републиканските пътища в град Генерал Тошево път II -29 ”Добрич – Генерал Тошево”, път III-296 „Генерал Тошево – Каварна”, път III – 2903 „Генерал Тошево – Росица” и път III- 9002 ”Царичино – Генерал Тошево”

Днес 27.05.2016 год., от 10.⁰⁰ часа, в заседателната зала, находяща се на трети етаж на Община Генерал Тошево с адрес гр. Генерал Тошево, ул."Васил Априлов" № 5, в изпълнение на Заповед с № 388/27.04.2016г на Кмета на Община Генерал Тошево във връзка с Решение № 11/14.03.2016 година за отриване на процедура с горецитирания предмет, се събра комисия в пълен състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Ради Стоянов Михайлов – н-к отдел “ТУСИДЕ” в ОА Генерал Тошево

ЧЛЕНОВЕ:

1. Олга Габриел Задгорска – юрист - консултант в ОА Генерал Тошево
2. Мильо Денчев Иванов – гл.спец.стр.техник в отдел „ТУСИДЕ” в ОА Генерал Тошево

Комисията се събра, за да провери съответствието на документите в „Плик №1”, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие в процедурата и със Закона за обществените поръчки.

Комисията установи, че в изпълнение на решенията ѝ, отразени в Протокол №1/ 16.05.2016г., участниците са получили Протокол №1. Тъй като допълнителните документи са подадени в рамките на определения срок, комисията пристъпи към разглеждането им.

В допълнителния срок са постъпили документи от следните участници:

1. „Автомагистрала Черно море” АД, град Шумен представи допълнение към плик №1 „Документи за подбор” за ОП1, ОП2, ОП3 и ОП4 с Вх.№ АО-02-19-5432/18.05.2016г. , което съдържа следните документи:

- Заверено от участника копие на разпореждане за временно разрешение за неотложни плащания на основание чл.229, ал.1 от ДОПК, издадено от НАП Териториална дирекция София-ГДО, офис София – ГДО, придружено от електронно изявление (съобщение) за изпращането му;
- Актуално удостоверение, издадено от Национална агенция, ТД София – ГДО, от което е видно, че „Автомагистрала Черно море” АД, град Шумен **няма задължения.**

Въз основа на първоначално и допълнително представените от участниците документи в Плик № 1, комисията установи следното:

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие в настоящата процедура. Участникът е доказал съответствието си с всички критерии за подбор, обявени от Възложителя.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията за участие и чл.69 от ЗОП.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши, че участникът **„Автомобилисти Черно море” АД, град Шумен** отговаря на изискванията на Възложителя относно критериите за подбор и допуска участника до следващ етап – разглеждане на техническото му предложение.

2. „Екострой” АД гр. Добрич представи допълнение към плик №1 с Вх.№ АО-02-19-5488/19.05.2016г., което съдържа следните документи:

а) Нов Списък – декларация на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка (Образец 6).

б) Заверено от участника копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя.

в) Удостоверение за добро изпълнение;

г) Заверени копия на шест броя приемо – предавателни протоколи, придружени със съответните протоколи за извършените СМР, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

д) Нов коректно попълнен Списък-декларация на техническите лица (Образец № 7), в който е посочен технически ръководител с минимум 1 година практически опит като технически ръководител при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или реконструкция на пътища и/или улици, ремонт и поддържане на пътища и/или улици - за всички ОП”.

Въз основа на първоначално и допълнително представените от участниците документи в Плик № 1, комисията установи следното:

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие в настоящата процедура. Участникът е доказал съответствието си с всички критерии за подбор, обявени от Възложителя.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията за участие и чл.69 от ЗОП.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши, че участникът **„Екострой” АД гр. Добрич** отговаря на изискванията на Възложителя, относно критериите за подбор и допуска участника до следващ етап – разглеждане на техническото му предложение.

3. „Одесострой” ООД, представи допълнение към плик №1 с Вх.№ АО-02-19-5525/20.05.2016г., което съдържа следните, изисквани от Възложителя документи:

- Нов коректно попълнен Списък-декларация на техническите лица (Образец № 7) за всички обособени позиции, в който за техническия ръководител е конкретизиран периода на практически опит като технически ръководител при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или реконструкция на пътища и/или улици, ремонт и/или поддържане на пътища и/или улици.

Въз основа на първоначално и допълнително представените от участниците документи в Плик № 1, комисията установи следното:

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие в настоящата процедура. Участникът е доказал съответствието си с всички критерии за подбор, обявени от Възложителя.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията за участие и чл.69 от ЗОП.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши, че участникът „Одесострой” ООД отговаря на изискванията на Възложителя, относно критериите за подбор и допуска участника до следващ етап – разглеждане на техническото му предложение.

II. Въз основа на гореизложеното и извършените проверки за установяване на пълнотата и съответствието на документите за подбор, съдържащи се в Плик №1 от офертите, и на основание чл.68, ал.10 от ЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на **техническите предложения** на допуснатите участници, по реда на постъпване на офертите в процедурата:

Обособена позиция 1 : „Рехабилитация улици гр. Генерал Тошево”; „Алеи гробищен парк гр. Генерал Тошево”; „Изкърпване улица и ремонт мост кв. Пастир”

1. Техническо предложение на участника „Трейс – Бургас” ЕАД, град Бургас :

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и съдържа:

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - **30.09.2016г.**;
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „Трейс – Бургас” ЕАД, град Бургас до отваряне на ценовото предложение за **ОП 1 „Рехабилитация улици гр. Генерал Тошево”; „Алеи гробищен парк гр. Генерал Тошево”; „Изкърпване улица и ремонт мост кв. Пастир”**.

2. Техническо предложение на участника „Пътно строителство” АД, град Добрич :

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и съдържа :

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - **30.09.2016г.**;
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „Пътно строителство” АД, град Добрич до отваряне на ценовото предложение за **ОП1 „Рехабилитация улици гр. Генерал Тошево”; „Алеи гробищен парк гр. Генерал Тошево”; „Изкърпване улица и ремонт мост кв. Пастир”**.

3. Техническо предложение на участник „Автомагистрала Черно море” АД, град Шумен :

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и съдържа:

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи – **40 /четиридесет/ календарни дни, но не по-късно от крайния - 30.09.2016 год.**
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „Автомагистрала Черно море” АД, град Шумен до отваряне на ценовото предложение за **ОП1 „Рехабилитация улици гр. Генерал Тошево”; „Алеи гробищен парк гр. Генерал Тошево”; „Изкърпване улица и ремонт мост кв. Пастир”**.

4. Техническо предложение на участник „Екострой” АД гр. Добрич :

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и съдържа:

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - до **30.09.2016г.**,
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „Екострой” АД гр. Добрич до отваряне на ценовото предложение за ОП1 „Рехабилитация улици гр. Генерал Тошево”; „Алеи гробищен парк гр. Генерал Тошево”; „Изкърпване улица и ремонт мост кв. Пастир.

5. Техническо предложение на участник „Одесострой” ООД с.Тополи

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и съдържа:

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - до **30.09.2016г.**;
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „Одесострой” ООД с.Тополи до отваряне на ценовото предложение за ОП1 Рехабилитация улици гр. Генерал Тошево”; „Алеи гробищен парк гр. Генерал Тошево”; „Изкърпване улица и ремонт мост кв. Пастир.

Обособена позиция 2 : „Ремонт на път DOB 3038/ III – 2903 /Красен – Росен – Краище от км.2+300 до км. 3+000”; „Ремонт на местен път DOB 3040 / DOB 3038 Красен – Росен яз. Дрян”

1. Техническо предложение на участника „Трейс – Бургас” ЕАД, град Бургас :

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и съдържа:

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - **30.09.2016г.**,
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „Трейс – Бургас” ЕАД, град Бургас до отваряне на ценовото предложение за ОП2 „Ремонт на път DOB 3038/ III – 2903 /Красен – Росен – Краище от км.2+300 до км. 3+000”; „Ремонт на местен път DOB 3040 / DOB 3038 Красен – Росен яз. Дрян”.

2. Техническо предложение на участника „Пътно строителство” АД, град Добрич :

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и съдържа :

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - **30.09.2016г.**,
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „Пътно строителство” АД, град Добрич до отваряне на ценовото предложение за ОП2 „Ремонт на път DOB 3038/ III – 2903 /Красен – Росен – Краище от км.2+300 до км. 3+000”; „Ремонт на местен път DOB 3040 / DOB 3038 Красен – Росен яз. Дрян”.

3. Техническо предложение на участник „Автомагистрали Черно море” АД, град Шумен :

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и съдържа:

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи – **25 /двадесет и пет/ календарни дни, но не по-късно от крайния - 30.09.2016 год.**

- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „Автомагистрали Черно море” АД, град Шумен до отваряне на ценовото предложение за ОП2 „Ремонт на път DOB 3038/ III – 2903 /Красен – Росен – Краище от км.2+300 до км. 3+000”; „Ремонт на местен път DOB 3040 / DOB 3038 Красен – Росен яз. Дрян”.

4. Техническо предложение на участник „Екострой” АД гр. Добрич :

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и съдържа:

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - до **30.09.2016г.**,
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „Екострой” АД гр. Добрич до отваряне на ценовото предложение за ОП2 „Ремонт на път DOB 3038/ III – 2903 /Красен – Росен – Краище от км.2+300 до км. 3+000”; „Ремонт на местен път DOB 3040 / DOB 3038 Красен – Росен яз. Дрян”.

5. Техническо предложение на участник „Одесострой” ООД с.Тополи

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и съдържа:

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - до **30.09.2016г.**,
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „Одесострой” ООД с.Тополи до отваряне на ценовото предложение за ОП2 „Ремонт на път DOB 3038/ III – 2903 /Красен – Росен – Краище от км.2+300 до км. 3+000”; „Ремонт на местен път DOB 3040 / DOB 3038 Красен – Росен яз. Дрян”.

Обособена позиция 3 : „Ремонт на път DOB 3039/ III-2904 Кардам – Спасово/ село Чернооково от км.0+000 до км. 1+200 ; „Ремонт на път DOB 3044/ II-29 Кардам – граница Румъния/ село Йовково от км.0+000 до км. 2+000”; „Основен ремонт трошенокаменна настилка ул.” Четвърта” село Йовково”

1. Техническо предложение на участника „Трейс – Бургас” ЕАД, град Бургас :

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и съдържа:

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - **30.09.2016г.**,
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска **„Трейс – Бургас“ ЕАД, град Бургас** до отваряне на ценовото предложение за ОПЗ „Ремонт на път DOB 3039/ III-2904 Кардам – Спасово/ село Чернооково от км.0+000 до км. 1+200 ; „Ремонт на път DOB 3044/ II-29 Кардам – граница Румъния/ село Йовково от км.0+000 до км. 2+000“; „Основен ремонт трошенокаменна настилка ул.” Четвърта” село Йовково” .

2. Техническо предложение на участника „Пътно строителство” АД, град Добрич :

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и съдържа :

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - **30.09.2016г.**;
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска **„Пътно строителство” АД, град Добрич** до отваряне на ценовото предложение за ОПЗ „Ремонт на път DOB 3039/ III-2904 Кардам – Спасово/ село Чернооково от км.0+000 до км. 1+200 ; „Ремонт на път DOB 3044/ II-29 Кардам – граница Румъния/ село Йовково от км.0+000 до км. 2+000“; „Основен ремонт трошенокаменна настилка ул.” Четвърта” село Йовково”.

3. Техническо предложение на участник „Автомагистрали Черно море” АД, град Шумен :

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и съдържа:

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи – **20 /двадесет/ календарни дни, но не по- късно от крайния - 30.09.2016 год.**
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска **„Автомагистрали Черно море” АД, град Шумен** до отваряне на ценовото предложение за ОПЗ „Ремонт на път DOB 3039/ III-2904 Кардам – Спасово/ село Чернооково от км.0+000 до км. 1+200 ; „Ремонт на път DOB 3044/ II-29 Кардам – граница Румъния/ село Йовково от км.0+000 до км. 2+000“; „Основен ремонт трошенокаменна настилка ул.” Четвърта” село Йовково”.

4. Техническо предложение на участник „Екострой” АД гр. Добрич :

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и съдържа:

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - до **30.09.2016г.**,
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска **„Екострой” АД гр. Добрич** до отваряне на ценовото предложение за ОПЗ

„Ремонт на път DOB 3039/ III-2904 Кардам – Спасово/ село Чернооково от км.0+000 до км. 1+200 ; „Ремонт на път DOB 3044/ II-29 Кардам – граница Румъния/ село Йовково от км.0+000 до км. 2+000”; „Основен ремонт трошенокаменна настилка ул.” Четвърта” село Йовково.

5.Техническо предложение на участник „Одесострой” ООД с.Тополи

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и съдържа:

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - до **30.09.2016г.**,
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска **„Одесострой” ООД с.Тополи** до отваряне на ценовото предложение за ОПЗ „Ремонт на път DOB 3039/ III-2904 Кардам – Спасово/ село Чернооково от км.0+000 до км. 1+200 ; „Ремонт на път DOB 3044/ II-29 Кардам – граница Румъния/ село Йовково от км.0+000 до км. 2+000”; „Основен ремонт трошенокаменна настилка ул.” Четвърта” село Йовково”.

Обособена позиция 4 : „Ремонт на път DOB 3045/ III-296 Генерал Тошево – Преселенци/ село Писарово от км. 0+000 до км. 3+500”; „ Ремонт трошенокаменна настилка село Люляково”

1.Техническо предложение на участника „Трейс – Бургас” ЕАД, град Бургас :

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и съдържа:

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - **30.09.2016г.**;
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска **„Трейс – Бургас” ЕАД, град Бургас** до отваряне на ценовото предложение за ОП4 „Ремонт на път DOB 3045/ III-296 Генерал Тошево – Преселенци/ село Писарово от км. 0+000 до км. 3+500”; „ Ремонт трошенокаменна настилка село Люляково”.

2.Техническо предложение на участника „Пътно строителство” АД, град Добрич :

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и съдържа :

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - **30.09.2016г.**,
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска **„Пътно строителство” АД, град Добрич** до отваряне на ценовото предложение за ОП4 „Ремонт на път DOB 3045/ III-296 Генерал Тошево – Преселенци/ село Писарово от км. 0+000 до км. 3+500”; „ Ремонт трошенокаменна настилка село Люляково”.

3.Техническо предложение на участник „Автомагистрала Черно море” АД, град Шумен :

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и съдържа:

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - **20/двадесет/ календарни дни, но не по- късно от крайния - 30.09.2016 год.**
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „Автомагистрала Черно море” АД, град Шумен до отваряне на ценовото предложение за ОП4 „Ремонт на път DOB 3045/ III-296 Генерал Тошево – Преселенци/ село Писарово от км. 0+000 до км. 3+500”; „ Ремонт трошенокаменна настилка село Люляково”.

4. Техническо предложение на участник „Екострой” АД гр. Добрич :

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и съдържа:

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - до **30.09.2016г.**
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „Екострой” АД гр. Добрич до отваряне на ценовото предложение за ОП4 „Ремонт на път DOB 3045/ III-296 Генерал Тошево – Преселенци/ село Писарово от км. 0+000 до км. 3+500”; „ Ремонт трошенокаменна настилка село Люляково”.

5. Техническо предложение на участник „Одесострой” ООД с.Тополи

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и съдържа:

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - до **30.09.2016г.**,
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „Одесострой” ООД с.Тополи до отваряне на ценовото предложение за ОП4 „Ремонт на път DOB 3045/ III-296 Генерал Тошево – Преселенци/ село Писарово от км. 0+000 до км. 3+500”; „ Ремонт трошенокаменна настилка село Люляково”.

Обособена позиция 5 : „ Текущ ремонт и поддържане на Републиканските пътища в град Генерал Тошево път II -29 ”Добрич – Генерал Тошево”, път III-296 „ Генерал Тошево – Каварна”, път III – 2903 „ Генерал Тошево – Росица” и път III- 9002 ”Царичино – Генерал Тошево”

1. Техническо предложение на участника „Трейс – Бургас” ЕАД, град Бургас :

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и е съобразено с изискванията на Възложителя, и съдържа:

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - **30.09.2016г.**,
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „Трейс – Бургас” ЕАД, град Бургас до отваряне на ценовото предложение за ОП5 „ Текущ ремонт и поддържане на Републиканските пътища в град Генерал Тошево път II -29 ”Добрич – Генерал Тошево”, път III-296 „ Генерал Тошево – Каварна”, път III – 2903 „ Генерал Тошево – Росица” и път III- 9002 ”Царичино – Генерал Тошево”.

2. Техническо предложение на участника „Пътно строителство” АД, град Добрич :

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и е съобразено с изискванията на Възложителя , и съдържа :

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - **30.09.2016г.**,
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска **„Пътно строителство” АД, град Добрич** до отваряне на ценовото предложение за ОП5 „ Текущ ремонт и поддържане на Републиканските пътища в град Генерал Тошево път II -29 ”Добрич – Генерал Тошево”, път III-296 „ Генерал Тошево – Каварна”, път III – 2903 „ Генерал Тошево – Росица” и път III- 9002 ”Царичино – Генерал Тошево”.

3. Техническо предложение на участник „Екострой” АД гр. Добрич :

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и е съобразено с изискванията на Възложителя, и съдържа:

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - до **30.09.2016г.**;
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска **„Екострой” АД гр. Добрич** до отваряне на ценовото предложение за ОП5 : „ Текущ ремонт и поддържане на Републиканските пътища в град Генерал Тошево път II - 29 ”Добрич – Генерал Тошево”, път III-296 „ Генерал Тошево – Каварна”, път III – 2903 „ Генерал Тошево – Росица” и път III- 9002 ”Царичино – Генерал Тошево”.

4. Техническо предложение на участник „Одесострой” ООД с.Тополи

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие и е съобразено с изискванията на Възложителя , и съдържа:

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - до **30.09.2016г.**,
- Гаранционен срок на извършените строителни работи – **12 (дванадесет) месеца**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска **„Одесострой” ООД с.Тополи** до отваряне на ценовото предложение за ОП5 „ Текущ ремонт и поддържане на Републиканските пътища в град Генерал Тошево път II -29 ”Добрич – Генерал Тошево”, път III-296 „ Генерал Тошево – Каварна”, път III – 2903 „ Генерал Тошево – Росица” и път III- 9002 ”Царичино – Генерал Тошево”.

Комисията приключи работа и състави настоящия протокол на 01.06.2016 г. Комисията реши ценовите предложения /Плик №3/ на допуснатите участници да бъдат отворени на 06.06.2016 г. от 10:00 ч. в заседателната зала, ет. 3, в сградата на общинска администрация - Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” №5.

Право на присъствие при отваряне на ценовите предложения имат лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП.

Съобщението за датата, мястото и часа на отваряне на ценовите предложения, подписано от председателя на комисията да се публикува на интернет страницата на община Генерал Тошево в „Профил на купувача“ при спазване на срока по чл.69а, ал.3 от ЗОП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: *ca 2 3310*

/инж. Р. Михайлов /

ЧЛЕНОВЕ:

1..... *ca 2 3310*
/ О.Задгорска /

2..... *ca 2 3310*
/ М. Иванов /