

ПРОТОКОЛ № 2

За отваряне на офертите за участие в отрита процедура по чл.68 и следващите от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ Ремонтно- възстановителни работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на Община Генерал Тошево по 26 обособени позиции”, както следва:

ОП 1 „Ремонт сграда кметство с.Конаре”, ОП 2 „Ремонт сграда кметство с.Рогозина”, ОП 3 „Ремонт сграда кметство с.Сърнино”, ОП 4 „Ремонт сграда кметство с.Петлешково”, ОП 5 „Ремонт сграда кметство с.Писарово”, ОП 6 „Ремонт сграда кметство с.Снягово”, ОП 7 „Ремонт сграда кметство с.Чернооково”, ОП 8 „Ремонт сграда ЦДГ с.Василево”, ОП 9 „Ремонт кухненски блок ЦДГ с.Кардам”, ОП 10 „Ремонт сграда ЦДГ с.Преселенци”, ОП 11 „Ремонт здравна служба с.Спасово”, ОП 12 „Ремонт клуб с.Ал.Стамболийски”, ОП 13 „Ремонт клуб с.Сираново”, ОП 14 „Ремонт сграда пенсионерски клуб с.Люляково”, ОП 15 „Ремонт автоспирка с.Бежаново”, ОП 16 „Ремонт на тротоар ул. Асен Златаров”, ОП 17 „Ремонт покрив ЖБ ул.В.Априлов №16”, ОП 18 „Ремонт сграда НЧ с.Чернооково”, ОП 19 „Ремонт сграда НЧ с.Малина”, ОП 20 „Ремонт покрив НЧ с.Преселенци”, ОП 21 „Ремонт сграда гробищен парк с.Василево”, ОП 22 „Ремонт ограда гробищен парк с. Калина”, ОП 23 „Ремонт ограда гробищен парк с. Кардам”, ОП 24 „Ремонт сграда гробищен парк с.Чернооково”, ОП 25 „Ремонт на път DOB 3050/III-9701/ Малина - гробищен парк от км 0+000 до 0+500”, ОП 26 „Преустройство на част от сграда по ул. Дружба №12 за „Синя стая”.

Днес 13.06.2016 год., от 10.⁰⁰ часа, в заседателната зала, находяща се на трети етаж на Община Генерал Тошево с адрес гр. Генерал Тошево, ул. "Васил Априлов" № 5, в изпълнение на Заповед с № 389/27.04.2016г. на Кмета на Община Генерал Тошево във връзка с Решение № 14/ 25.03.2016 година за отиване на процедура с горедцитирания предмет, се събра комисия в пълен състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Ради Стоянов Михайлов – н-к отдел “ТУСИДЕ” в ОА Генерал Тошево

ЧЛЕНОВЕ:

1. Олга Габриел Задгорска – юрист - консултант в ОА Генерал Тошево
2. Мильо Денчев Иванов – гл. спец. стр. техник в отдел „ТУСИДЕ” в ОА Генерал Тошево

Комисията се събра, за да провери съответствието на документите в „Плик №1”, включително допълнително представените документи за подбор, съгласно изискванията поставени от възложителя в документацията за участие в процедурата и със Закона за обществените поръчки.

Комисията установи, че в изпълнение на решенията ѝ, отразени в Протокол №1/ 27.04.2016г., участниците са получили Протокол №1 и допълнителните документи са подадени в рамките на определения срок. След което комисията пристъпи към разглеждането им.

В допълнителния срок са постъпили документи от следните участници:

1. „ Прогрес 99 ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, 9300, бул. ”25 –ти септември” № 62 а, допълнение към оферта с Вх. № АО-02-19-5932/02.06.2016 г. постъпила в 11:53 часа.

2. „ Костофф” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич 9300, ул. „Орфей” № 1, вх. Б, ет. 3, ап. 6, оферта с Вх. № АО-02-19-5953/03.06.2016г., постъпила в 09:00 часа.

3. „РАЛ-МАР БИЛД”, ООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич 9300, ул. „Панайот Хитов” №18, допълнение към оферта с Вх. № АО-02-19-5985/03.06.2016г. постъпила в 11:40 часа.

4. „ ИСА” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич 9300, ул. „Методи Кусевич” № 4, оферта с Вх. № АО-02-19-5986/03.06.2016г., постъпила в 11:55 часа.

5. ЕТ „Диляна – Георги Георгиев”, със седалище и адрес на управление гр. Генерал Тошево 9500, ул. „Д. Петков” №8, оферта с Вх. № АО-02-19-5989/03.06.2016г. постъпила в 13:57 часа.

6. ЕТ „АКВАСТРОЙ – Васил Маринов”, със седалище и адрес на управление гр. Добрич 9300, ул. „Княз Дондуков” № 2, вх. А, ап. 14 – офис, оферта с Вх. № АО-02-19-6007/03.06.2016 г., постъпила в 16:29 часа.

7. „ИВ БУЛ СТРОЙ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9019, ул. „Радост” бл. 8, офис 8, оферта с Вх.№ АО-02-19-6015/06.06.2016г. постъпила в 09:18 часа.

8. „ОВИМА” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Разград 7200, ул. „Връх Свети Никола” №29, оферта с Вх.№ АО-02-19-6034/06.06.2016г. постъпила в 11:21 часа.

9. „ЗСК-Девня” АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, Западна промишлена зона, ул. „Уста Кольо Фичего” № 62, оферта с Вх.№ АО-02-19-6158/08.06.2016г. постъпила в 11:35 часа.

10. ЕТ „Мони-8 Методи Георгиев”, със седалище и адрес на управление гр. Самоков, ул. „Освобождение” № 8, оферта с Вх.№ АО-02-19-6159/08.06.2016г. постъпила в 11:37 часа.

На основание чл. 68 ал.10 от ЗОП комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя и установи:

1. За „Прогрес 99” ООД гр.Добрич, участва за ОПЗ, ОП4, ОП16 И ОП25 :

Представена е нова оферта за участие, с попълнен срок на валидност на офертата, съответстващ на определения в обявлението минимален срок на валидност.

Въз основа на първоначално и допълнително представените от участника документи в Плик № 1, комисията установи следното: Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие в настоящата процедура и е доказал съответствието си с всички критерии за подбор, обявени от Възложителя. Комисията счита, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията за участие и чл.69 от ЗОП.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши, че участникът „Прогрес 99” ООД гр.Добрич отговаря на изискванията на Възложителя относно критериите за подбор и допуска участника до следващия етап – разглеждане на техническите му предложения.

2. За „Костофф” ЕООД „ООД гр.Добрич, участва за: ОП2, ОПЗ, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП11, ОП12, ОП18, ОП24, ОП25 и ОП26

1. Представена е нова оферта за участие, коректно подписана и подпечатана от участника.

2. Представен е нов Образец №2 – „Представяне на участника“ с коректно попълнени реквизити относно лицето, представляващо участника по учредителен акт.

3. Представен е нов Образец № 2а – Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, който съответства по съдържание на изисквания от Възложителя Образец № 2а - с посочени публичните регистри, в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1-4 от декларацията и компетентните органи, които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т.1-4.

4. Представен е нов списък – декларация на техническите лица, които участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка (Образец №3а), с коректно попълнена графа „Професионален опит” за техническия ръководител, координатора по безопасност и здраве и отговорника за контрол на качеството, с данни за конкретен „период“ и „месторабота“, съгласно раздел III.2.3., „Технически възможности” – „Минимални изисквания”, т.2 от обявлението за обществена поръчка.

5. Участникът не е представил списък - декларация на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП (Образец 3), с посочен **минимум един обект**, еднакъв или сходен с предмета на **Обособена позиция № 25, а именно:** изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация и/или осн.ремонт на пътища и/или улици, необходим за доказване на необходимия от участника опит за ОП 25, съгласно раздел III.2.3., „Технически възможности” – „Минимални изисквания”, т.1 от обявлението за обществена поръчка, което не дава възможност за преценка относно съответствието с изискванията на Възложителя.

Въз основа на първоначално и допълнително представените от участника документи в Плик № 1, комисията установи следното:

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие в настоящата процедура и е доказал съответствието си с всички критерии за подбор, обявени от Възложителя, по отношение на **ОП2, ОПЗ, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП11,**

ОП12, ОП18, ОП24 и ОП26. Комисията счита, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията за участие и чл.69 от ЗОП.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши, че участникът **„Костофф” ЕООД гр.Добрич** отговаря на изискванията на Възложителя относно критериите за подбор и допуска участника до следващия етап – разглеждане на техническото му предложение за **ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП11, ОП12, ОП18, ОП24 и ОП26.**

По отношение на **ОП25** "Ремонт на път DOB 3050/III-9701/ Малина - гробищен парк от км 0+000 до 0+500", комисията счита, че участникът не отговаря на поставените от Възложителя критерии за подбор, а именно: посочване на минимум един изпълнен обект, еднакъв или сходен с предмета на **Обособена позиция № 25**, изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация и/или осн.ремонт на пътища и/или улици, необходим за доказване на необходимия от участника опит, съгласно *раздел III.2.3., „Технически възможности”*, и поради това комисията **не допуска** участника до разглеждане на техническото му предложение, като предлага на Възложителя участникът **„Костофф” ЕООД гр.Добрич** да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП – поради непредставяне на доказателства за техническите възможности по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка, както и поради факта, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

3. За „РАЛ-МАР БИЛД” ООД, гр. Добрич, участва за: ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12, ОП13, ОП14, ОП15, ОП16, ОП17, ОП18, ОП20, ОП21, ОП22, ОП23, ОП24, ОП25 и ОП26 :

1. Представен е нов Списък – декларация на техническите лица, които участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка (Образец №3а), с коректно попълнена графа „Вид правоотношение с участника”.

Въз основа на първоначално и допълнително представените от участника документи в Плик № 1, комисията установи следното: Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие в настоящата процедура и е доказал съответствието си с всички критерии за подбор, обявени от Възложителя. Комисията счита, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията за участие и чл.69 от ЗОП.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши, че участникът **„РАЛ-МАР БИЛД” ООД, гр. Добрич** отговаря на изискванията на Възложителя относно критериите за подбор и допуска участника до следващия етап – разглеждане на техническите му предложения по горепосочените обособени позиции.

4. За „ИСА” ООД, гр. Добрич, участва за: ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12, ОП13, ОП14, ОП15, ОП16, ОП17, ОП18, ОП20, ОП21, ОП24, ОП25 и ОП26

1. Представен е нов списък - декларация на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП (Образец 3), с посочени три обекта, със строителство еднакво и/или сходно с предмета на обособени позиции № 16 и № 25.

2. Представени са 3 бр. актове обр.19 за извършени строително - монтажни работи и 2бр. акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежи, необходими за доказване на необходимия опит за обособени позиции № 16 и № 25.

Въз основа на първоначално и допълнително представените от участника документи в Плик № 1, комисията установи следното:

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие в настоящата процедура и е доказал съответствието си с всички критерии за подбор, обявени от Възложителя. Комисията счита, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията за участие и чл.69 от ЗОП.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши, че участникът **„ИСА” ООД, гр. Добрич** отговаря на изискванията на Възложителя относно критериите за подбор и допуска участника до следващия етап – разглеждане на техническите му предложения по горепосочените

обособени позиции.

5. За ЕТ „Дилияна – Георги Георгиев” гр. Генерал Тошево, участва за ОП1, ОП3, ОП4, ОП6, ОП9, ОП10, ОП11, ОП15, ОП16, ОП17, ОП18, ОП20, ОП21, ОП22, ОП23, ОП24, ОП25 и ОП26.

1. Представена е декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на техническо лице (Образец 3б) от Тодор Михайлов Тодоров, посочен в списък – декларацията за технически лица, които участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка, като технически ръководител.

2. Представени са 3 бр. протоколи за завършени строително-монтажни работи на обектите, посочени в Списък - декларацията на строителството, изпълнено през последните 5 години (Образец 3), съдържащи информация за вида и обема на изпълнените дейности, за обособени позиции № 16 и № 25.

3. Представен е нов Списък – декларация на техническите лица, които участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка (Образец №3а), с коректно попълнена графа “Професионален опит” – с посочени години „трудов стаж” и „период” на работа на техническите лица.

Въз основа на първоначално и допълнително представените от участника документи в Плик № 1, комисията установи следното: Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие в настоящата процедура и е доказал съответствието си с всички критерии за подбор, обявени от Възложителя. Комисията счита, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията за участие и чл.69 от ЗОП.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши, че участникът **ЕТ „Дилияна – Георги Георгиев” гр. Генерал Тошево** отговаря на изискванията на Възложителя относно критериите за подбор и допуска участника до следващия етап – разглеждане на техническите му предложения по горепосочените обособени позиции.

6. За ЕТ „АКВАСТРОЙ – Васил Маринов” гр.Добрич, участва за ОП6, ОП10, ОП21, ОП22, ОП23 и ОП24:

1. Представен е нов Списък – декларация на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП (Образец 3), с поставен печат на участника.

2. Представени са 13 бр. протоколи за завършени строително-монтажни работи на обектите, посочени в Списък - декларацията на строителството, изпълнено през последните 5 години (Образец 3), съдържащи информация за вида и обема на изпълнените дейности.

3. Представен е нов Списък-декларация на техническите лица, които участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка (Образец 3а), с коректно попълнени данни опит, респ. стаж на координатора по безопасност и здраве инж.Васил Маринов и за отговорник-контрол на качеството инж.Даринка Маринова – същите съответстват на изискванията на Възложителя.

Въз основа на първоначално и допълнително представените от участника документи в Плик № 1, комисията установи следното: Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие в настоящата процедура и е доказал съответствието си с всички критерии за подбор, обявени от Възложителя. Комисията счита, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията за участие и чл.69 от ЗОП.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши, че участникът **ЕТ „АКВАСТРОЙ – Васил Маринов” гр.Добрич** отговаря на изискванията на Възложителя относно критериите за подбор и допуска участника до следващия етап – разглеждане на техническите му предложения по горепосочените обособени позиции.

7. За „ИВ БУЛ СТРОЙ” ЕООД гр. Варна, участва за ОП3, ОП4, ОП16, ОП17, ОП20, ОП21, ОП22, ОП23 и ОП25:

1. Представен е нов коректно попълнен Списък-декларация на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП (Образец 3), с попълнена графа „Кратко описание на извършените строителни дейности”, с посочени от участника видове работи и посочен обект, сходен с предмета на обособени позиции № 16 и № 25, ведно с доказателствени

документи към списъка;

2. Представени са 3бр. удостоверения за добро изпълнение, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности и съдържащи всички изисквани от възложителя реквизити.

3. Представен е нов Списък – декларация на техническите лица, които участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка (Образец №3а), с коректно попълнена графа „Професионален опит“ за всички технически лица и данни за минимален професионален опит на техническия ръководител, отговарящи на изискванията на възложителя.

Въз основа на първоначално и допълнително представените от участника документи в Плик № 1, комисията установи следното:

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие в настоящата процедура и е доказал съответствието си с всички критерии за подбор, обявени от Възложителя. Комисията счита, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията за участие и чл.69 от ЗОП.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши, че участникът „ИВ БУЛ СТРОЙ“ ЕООД гр. Варна отговаря на изискванията на Възложителя относно критериите за подбор и допуска участника до следващия етап – разглеждане на техническите предложения по горепосочените обособени позиции.

8. За „ОВИМА“ ЕООД гр. Разград, участва за: ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП10, ОП11, ОП12, ОП14, ОП18, ОП22, и ОП23

1. Представен е нов Списък-декларация на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП (Образец 3) с коректно попълнена графа „Предмет на поръчката“- участникът е посочил конкретен предмет на изпълнените от него поръчки.

2. Представен е нов коректно попълнен Списък – декларация на техническите лица, които участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка (Образец №3а), като за техническите лица - Координатор по безопасност и здраве и Отговорник контрол по качеството са посочени професионален опит и конкретен период на работа на лицата, отговарящи на изискванията на Възложителя.

Въз основа на първоначално и допълнително представените от участника документи в Плик № 1, комисията установи следното: Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие в настоящата процедура и е доказал съответствието си с всички критерии за подбор, обявени от Възложителя. Комисията счита, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията за участие и чл.69 от ЗОП.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши, че участникът „ОВИМА“ ЕООД гр.Разград отговаря на изискванията на Възложителя относно критериите за подбор и допуска участника до следващия етап – разглеждане на техническите му предложения по горепосочените обособени позиции.

9. За „ЗСК-Девня“ АД гр.Варна, участва за: ОП3, ОП9, ОП11, ОП16, ОП17, ОП18, ОП20, ОП23, ОП25 и ОП26.

1. Представени са 5 бр.протоколи за установяване на завършването, приемането и заплащане на извършените СМР, от които е видно вида и обема на изпълненото строителство, един брой приемо - предавателен протокол, един брой количествено-стойностна сметка за доказване обстоятелствата към Списък – декларация на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП (Образец 3).

2. Представена е заповед от 2014 год., според която на лицето Гинка Иванова Боева допълнително се вменява да изпълнява и длъжността отговорник за контрол на качеството в ЗСК-Девня, удостоверение от 15.10.2014 г. за завършено обучение на тема „Контрол на качеството на изпълнение на СМР“ и автобиография като доказателства, че лицето Гинка Иванова Боева посочено в Списък-декларация на техническите лица (Образец 3а) като отговорник за контрола на качеството, отговаря на минималните изисквания за стаж, поставени от Възложителя.

Въз основа на първоначално и допълнително представените от участника документи в Плик № 1, комисията установи следното: Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие в настоящата процедура и е доказал съответствието си с всички критерии за подбор, обявени от Възложителя. Комисията счита, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията за участие и чл.69 от ЗОП.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши, че участникът „ЗСК-Девня” АД гр.Варна отговаря на изискванията на Възложителя относно критериите за подбор и допуска участника до следващия етап – разглеждане на техническите му предложения по горепосочените обособени позиции.

10. За ЕТ„Мони-8 Методи Георгиев” гр. Самоков, участва за: ОПЗ,ОП4,ОП9,ОП16,ОП20 и ОП21

1. Представен е нов Списък – декларация на строителството (Образец № 3), изпълнено през последните 5 години, към който са приложени доказателства за изпълнено строителство, сходно с предмета на поръчката – копия на констативни приемо-предавателни протоколи за изпълнени СМР, протоколи -Акт 19 с видове и количества работи, други протоколи, отговарящи на изискванията за съдържание на възложителя.

2. Представен е нов Списък – декларация на техническите лица, които участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка (Образец №3а), включително и 3 бр. удостоверения, доказващи минимално изисквания опит на техническите лица, с коректно попълнена графа „Професионален опит”, с посочени професионален опит в съответната област, конкретен период на месторабота, отговарящи на изискванията на възложителя.

Въз основа на първоначално и допълнително представените от участника документи в Плик № 1, комисията установи следното: Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие в настоящата процедура и е доказал съответствието си с всички критерии за подбор, обявени от Възложителя. Комисията счита, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията за участие и чл.69 от ЗОП.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши, че участникът **ЕТ„Мони-8 Методи Георгиев” гр. Самоков** отговаря на изискванията на Възложителя относно критериите за подбор и допуска участника до следващия етап – разглеждане на техническите му предложения по горепосочените обособени позиции.

Въз основа гореизложеното и извършените проверки за установяване на пълнотата и съответствието на документите за подбор, съдържащи се в Плик №1 от офертите, и на основание чл.68, ал.10 от ЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на **техническите предложения на допуснатите участници**, по реда на постъпване на офертите в процедурата:

1. „ЗСК-Девня” АД, гр.Варна

При прегледа на техническите предложения на участника, съдържащи се в Пликове №2, комисията установи, че същите са подадени по образца, приложен към документацията за участие, съответстват по съдържание на изискванията на възложителя и съдържат:

- **Срок за изпълнение**, както следва:
 - ОП 3 „Ремонт сграда кметство с.Сърнино” – **60 (шестдесет)** календарни дни.
 - ОП 9 „Ремонт кухненски блок ЦДГ с.Кардам” – **60 (шестдесет)** календарни дни.
 - ОП 11 „Ремонт здравна служба с.Спасово” – **60 (шестдесет)** календарни дни.
 - ОП 16 „Ремонт на тротоар ул. „Асен Златаров” – **60 (шестдесет)** календарни дни.
 - ОП 17 „Ремонт покрив ЖБ ул.В.Априлов №16” – **60 (шестдесет)** календарни дни.
 - ОП 18 „Ремонт сграда НЧ с.Чернооково” – **60 (шестдесет)** календарни дни.
 - ОП 20 „Ремонт покрив НЧ с.Преселенци” – **60 (шестдесет)** календарни дни.
 - ОП 23 „Ремонт ограда гробищен парк с.Кардам” – **60 (шестдесет)** календарни дни.
 - ОП 25 "Ремонт на път DOB 3050/III-9701/ Малина - гробищен парк от км 0+000 до 0+500" – **60 (шестдесет)** календарни дни.

- ОП 26 „Преустройство на част от сграда по ул. Дружба №12 за „Синя стая” – **60 (шестдесет)** календарни дни.

• **Гаранционен срок** за всички видове строително-монтажни и довършителни работи - за ОПЗ, ОП9, ОП11, ОП17, ОП18, ОП20, ОП23 и ОП26 – са **5 години**, за ОП16 и ОП25 - **2 години**, съобразен с условията на Възложителя и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „ЗСК-Девня” АД, гр. Варна до отваряне на ценовите предложения (Плик №3) за **ОПЗ, ОП9, ОП11, ОП16, ОП17, ОП18, ОП20, ОП23, ОП25 и ОП26**.

2. ЕТ „АКВАСТРОЙ – Васил Маринов” гр. Добрич

При прегледа на техническите предложения на участника, съдържащи се в Пликове №2, комисията установи, че същите са подадени по образца, приложен към документацията за участие, съответстват по съдържание на изискванията на възложителя и съдържат:

• **Срок за изпълнение**, както следва:

- ОП 6 „Ремонт сграда кметство с. Снягово” – **60 (шестдесет)** календарни дни.
- ОП 10 „Ремонт сграда ЦДГ с. Преселенци” – **60 (шестдесет)** календарни дни.
- ОП 21 „Ремонт сграда гробищен парк с. Василево” – **60 (шестдесет)** календарни дни.
- ОП 22 „Ремонт ограда гробищен парк с. Калина” – **60 (шестдесет)** календарни дни.
- ОП 23 „Ремонт ограда гробищен парк с. Кардам” – **60 (шестдесет)** календарни дни.
- ОП 24 „Ремонт сграда гробищен парк с. Чернооково” – **60 (шестдесет)** календарни дни.

• **Гаранционен срок** за всички видове строително-монтажни и довършителни работи - за ОП6, ОП10, ОП21, ОП22, ОП23 и ОП24 – са **5 години**, съобразен с условията на Възложителя и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска ЕТ „АКВАСТРОЙ – Васил Маринов” гр. Добрич до отваряне на ценовите предложения (Плик №3) за **ОП6, ОП10, ОП21, ОП22, ОП23 и ОП24**.

3. „МОНОЛИТ” ООД гр. Добрич

При прегледа на техническите предложения на участника, съдържащи се в Пликове №2, комисията установи, че същите са подадени по образца, приложен към документацията за участие, съответстват по съдържание на изискванията на възложителя и съдържат:

• **Срок за изпълнение**, както следва:

- ОП 1 „Ремонт сграда кметство с. Конаре” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 2 „Ремонт сграда кметство с. Рогозина” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 3 „Ремонт сграда кметство с. Сърнино” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 4 „Ремонт сграда кметство с. Петлешково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 6 „Ремонт сграда кметство с. Снягово” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 9 „Ремонт кухненски блок ЦДГ с. Кардам” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 10 „Ремонт сграда ЦДГ с. Преселенци” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 11 „Ремонт здравна служба с. Спасово” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 16 „Ремонт на тротоар ул. Асен Златаров” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 17 „Ремонт покрив ЖБ ул. В. Априлов №16” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 18 „Ремонт сграда НЧ с. Чернооково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 20 „Ремонт покрив НЧ с. Преселенци” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 21 „Ремонт сграда гробищен парк с. Василево” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 22 „Ремонт ограда гробищен парк с. Калина” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 23 „Ремонт ограда гробищен парк с. Кардам” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 24 „Ремонт сграда гробищен парк с. Чернооково” – **60(шестдесет)** календарни дни.

- ОП 25 "Ремонт на път ДОВ 3050/III-9701/ Малина - гробищен парк от км 0+000 до 0+500" – **60(шестдесет)** календарни дни.

- ОП 26 „Преустройство на част от сграда по ул. Дружба №12 за „Синя стая” – **60(шестдесет)** календарни дни.

• **Гаранционен срок** за всички видове строителни монтажни и довършителни работи - за ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП6, ОП9, ОП10, ОП11, ОП16, ОП17, ОП18, ОП20, ОП21, ОП22, ОП23, ОП24, ОП25 и ОП26 са – **5 години**, съобразен с условията на Възложителя и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „**МОНОЛИТ**” ООД гр.Добрич до отваряне на ценовото предложение (Плик № 3) за **ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП6, ОП9, ОП10, ОП11, ОП16, ОП17, ОП18, ОП20, ОП21, ОП22, ОП23, ОП24, ОП25 и ОП26.**

4. „Костофф” ЕООД, гр. Добрич

При прегледа на техническите предложения на участника, съдържащи се в Пликове №2, комисията установи, че същите са подадени по образца, приложен към документацията за участие, съответстват по съдържание на изискванията на възложителя и съдържат:

• **Срок за изпълнение**, както следва:

- ОП 2 „Ремонт сграда кметство с.Рогозина” – **40(четиридесет)** календарни дни. считано
- ОП 3 „Ремонт сграда кметство с.Сърнино” – **40(четиридесет)** календарни дни.
- ОП 4 „Ремонт сграда кметство с Петлешково” – **45(четиридесет и пет)** календарни дни.
- ОП 5 „Ремонт сграда кметство с Писарово” – **5(пет)** календарни дни.
- ОП 6 „Ремонт сграда кметство с. Снягово” – **35(тридесет и пет)** календарни дни.
- ОП 7 „Ремонт сграда кметство с.Чернооково” – **45(четиридесет и пет)** календарни дни.
- ОП 8 „Ремонт сграда ЦДГ с.Василево” – **20(двадесет)** календарни дни.
- ОП 11 „Ремонт здравна служба с.Спасово” – **25(двадесет и пет)** календарни дни.
- ОП 12 „Ремонт клуб с.Ал.Стамболийски” – **30(тридесет)** календарни дни.
- ОП 18 „Ремонт сграда НЧ с.Чернооково” – **30(тридесет)** календарни дни.
- ОП 24 „Ремонт сграда гробищен парк с.Чернооково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 26 „Преустройство на част от сграда по ул. Дружба №12 за „Синя стая” – **60(шестдесет)** календарни дни.

• **Гаранционен срок** за всички видове строително монтажни и довършителни работи - за ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП11, ОП12, ОП18, ОП24 и ОП26 – **5 години**, съобразен с условията на Възложителя и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „**Костофф**” ЕООД, гр. Добрич до отваряне на ценовото предложение (Плик №3) за **ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП11, ОП12, ОП18, ОП24 и ОП26.**

5. „ИСА” ООД, гр. Добрич

При прегледа на техническите предложения на участника, съдържащи се в Пликове №2, комисията установи, че същите са подадени по образца, приложен към документацията за участие, съответстват по съдържание на изискванията на възложителя и съдържат:

• **Срок за изпълнение**, както следва:

- ОП 1 „Ремонт сграда кметство с.Конаре” – **60 (шестдесет)** календарни дни.
- ОП 2 „Ремонт сграда кметство с.Рогозина” – **60 (шестдесет)** календарни дни.
- ОП 3 „Ремонт сграда кметство с.Сърнино” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 4 „Ремонт сграда кметство с Петлешково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 5 „Ремонт сграда кметство с Писарово” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 6 „Ремонт сграда кметство с. Снягово” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 7 „Ремонт сграда кметство с.Чернооково” – **60(шестдесет)** календарни дни.

- ОП 8 „Ремонт сграда ЦДГ с.Василево” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 9 „Ремонт кухненски блок ЦДГ с.Кардам” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 10 „Ремонт сграда ЦДГ с. Преселенци” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 11 „Ремонт здравна служба с.Спасово” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 12 „Ремонт клуб с.Ал.Стамболийски” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 13 „Ремонт клуб с.Сираково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 14 „Ремонт сграда пенсионерски клуб с.Люляково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 15 „Ремонт автоспирка с.Бежаново” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 16 „Ремонт на тротоар ул. Асен Златаров” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 17 „Ремонт покрив ЖБ ул.В.Априлов №16” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 18 „Ремонт сграда НЧ с.Чернооково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 20 „Ремонт покрив НЧ с.Преселенци” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 21 „Ремонт сграда гробищен парк с.Василево” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 24 „Ремонт сграда гробищен парк с.Чернооково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 25 „Ремонт на път DOB 3050/III-9701/ Малина - гробищен парк от км 0+000 до 0+500” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 26 „Преустройство на част от сграда по ул. Дружба №12 за „Синя стая” – **60(шестдесет)** календарни дни.

- **Гаранционен срок** за всички видове строителни монтажни и довършителни работи за ОП1,ОП2,ОП3,ОП4,ОП5,ОП6,ОП7,ОП8,ОП9,ОП10,ОП11,ОП12,ОП13,ОП14,ОП15,ОП16,ОП17,ОП18, ОП20, ОП21,ОП24,ОП25 и ОП26 – **5 години**, съобразен с условията на Възложителя и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „ИСА” ООД, гр. Добрич до отваряне на ценовото предложение (Плик №3) за **ОП1,ОП2,ОП3,ОП4,ОП5,ОП6,ОП7,ОП8,ОП9, ОП10, ОП11, ОП12,ОП13, ОП14, ОП15, ОП16, ОП17, ОП18, ОП20, ОП21, ОП24, ОП25 и ОП26.**

6. ЕТ,Дилияна – Георги Георгиев ” гр. Генерал Тошево

При прегледа на техническите предложения на участника, съдържащи се в Пликове №2, комисията установи, че същите са подадени по образца, приложен към документацията за участие, съответстват по съдържание на изискванията на възложителя и съдържат:

- **Срок за изпълнение**, както следва:

- ОП 1 „Ремонт сграда кметство с.Конаре” – **30(тридесет)** календарни дни.
- ОП 3 „Ремонт сграда кметство с.Сърнино” – **30(тридесет)** календарни дни.
- ОП 4 „Ремонт сграда кметство с Петлешково” – **30(тридесет)** календарни дни.
- ОП 6 „Ремонт сграда кметство с. Снягово” – **30(тридесет)** календарни дни.
- ОП 9 „Ремонт кухненски блок ЦДГ с.Кардам” – **30(тридесет)** календарни дни.
- ОП 10 „Ремонт сграда ЦДГ с. Преселенци” – **30(тридесет)** календарни дни.
- ОП 11 „Ремонт здравна служба с.Спасово” – **30(тридесет)** календарни дни.
- ОП 15 „Ремонт автоспирка с.Бежаново” – **30(тридесет)** календарни дни.
- ОП 16 „Ремонт на тротоар ул. Асен Златаров” – **30(тридесет)** календарни дни.
- ОП 17 „Ремонт покрив ЖБ ул.В.Априлов №16” – **30(тридесет)** календарни дни.
- ОП 18 „Ремонт сграда НЧ с.Чернооково” – **30(тридесет)** календарни дни.
- ОП 20 „Ремонт покрив НЧ с.Преселенци” – **30(тридесет)** календарни дни.
- ОП 21 „Ремонт сграда гробищен парк с.Василево” – **30(тридесет)** календарни дни.
- ОП 22 „Ремонт ограда гробищен парк с. Калина” – **30(тридесет)** календарни дни.
- ОП 23 „Ремонт ограда гробищен парк с.Кардам” – **30(тридесет)** календарни дни.
- ОП 24 „Ремонт сграда гробищен парк с.Чернооково” – **30(тридесет)** календарни дни.
- ОП 25 „Ремонт на път DOB 3050/III-9701/ Малина - гробищен парк от км 0+000 до 0+500” – **30(тридесет)** календарни дни.
- ОП 26 „Преустройство на част от сграда по ул. Дружба №12 за „Синя стая” – **30(тридесет)** календарни дни.

- **Гаранционен срок** за всички видове строително монтажни и довършителни работи - за ОП1,ОП3,ОП4,ОП6,ОП9,ОП10,ОП11,ОП15,ОП16,ОП17,ОП18,ОП20,ОП21,ОП22,ОП23,ОП24,ОП25

и ОП26 – **5 години**, съобразен с условията на Възложителя и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска **ЕТ „Дилияна – Георги Георгиев” гр. Генерал Тошево** до отваряне на ценовото предложение (Плик № 3) за **ОП1, ОП3, ОП4, ОП6, ОП9, ОП10, ОП11, ОП15, ОП16, ОП17, ОП18, ОП20, ОП21, ОП22, ОП23, ОП24, ОП25 и ОП26.**

7. „Кристал Глас” ООД, гр. Добрич

При прегледа на техническите предложения на участника, съдържащи се в Пликове №2, комисията установи, че същите са подадени по образца, приложен към документацията за участие, съответстват по съдържание на изискванията на възложителя и съдържат:

• **Срок за изпълнение**, както следва:

- ОП 1 „Ремонт сграда кметство с.Конаре” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.
- ОП 2 „Ремонт сграда кметство с.Рогозина” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.
- ОП 3 „Ремонт сграда кметство с.Сърнино” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.
- ОП 4 „Ремонт сграда кметство с Петлешково” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.
- ОП 5 „Ремонт сграда кметство с Писарово” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.
- ОП 6 „Ремонт сграда кметство с. Снягово” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.
- ОП 7 „Ремонт сграда кметство с.Чернооково” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.
- ОП 9 „Ремонт кухненски блок ЦДГ с.Кардам” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.
- ОП 10 „Ремонт сграда ЦДГ с. Преселенци” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.
- ОП 11 „Ремонт здравна служба с.Спасово” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.
- ОП 12 „Ремонт клуб с.Ал.Стамболийски” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.
- ОП 13 „Ремонт клуб с.Сираково” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.
- ОП 14 „Ремонт сграда пенсионерски клуб с.Люляково” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.
- ОП 15 „Ремонт автоспирка с.Бежаново” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.
- ОП 16 „Ремонт на тротоар ул. Асен Златаров” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.
- ОП 17 „Ремонт покрив ЖБ ул.В.Априлов №16” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.
- ОП 18 „Ремонт сграда НЧ с.Чернооково” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.
- ОП 20 „Ремонт покрив НЧ с.Преселенци” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.
- ОП 21 „Ремонт сграда гробищен парк с.Василево” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.
- ОП 24 „Ремонт сграда гробищен парк с.Чернооково” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.
- ОП 25 „Ремонт на път DOB 3050/III-9701/ Малина - гробищен парк от км 0+000 до 0+500” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.
- ОП 26 „Преустройство на част от сграда по ул. Дружба №12 за „Синя стая” – **59(петдесет и девет)** календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г.

- **Гаранционен срок** за всички видове строително монтажни и довършителни работи - за ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12, ОП13, ОП14, ОП15, ОП16, ОП17, ОП18, ОП20, ОП21, ОП24, ОП25 и ОП26 – **5 години**, съобразен с условията на Възложителя и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „Кристал Глас“ ООД, гр. Добрич до отваряне на ценовото предложение (Плик № 3) за **ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12, ОП13, ОП14, ОП15, ОП16, ОП17, ОП18, ОП20, ОП21, ОП24, ОП25 и ОП26.**

8. „Пътно строителство” АД, гр. Добрич

При прегледа на техническото предложение на участника, съдържащо се в Плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образца, приложен към документацията за участие, съответства по съдържание на изискванията на възложителя, и съдържа:

- **Срок за изпълнение:**

- ОП 25 "Ремонт на път ДОВ 3050/III-9701/ Малина - гробищен парк от км 0+000 до 0+500" – **60(шестдесет)** календарни дни.

- **Гаранционен срок** за всички видове строително-монтажни и довършителни работи - за ОП25 – **1 /една/ година**, съобразен с условията на Възложителя и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „Пътно строителство” АД, гр. Добрич до отваряне на ценовото предложение (Плик №3) за **ОП25.**

9. „РАЛ-МАР БИЛД” ООД, гр. Добрич

При прегледа на техническите предложения на участника, съдържащи се в Пликове №2, комисията установи, че същите са подадени по образца, приложен към документацията за участие, съответстват по съдържание на изискванията на възложителя и съдържат:

- **Срок за изпълнение:**

- ОП 1 „Ремонт сграда кметство с.Конаре” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 2 „Ремонт сграда кметство с.Рогозина” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 3 „Ремонт сграда кметство с.Сърнино” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 4 „Ремонт сграда кметство с.Петлешково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 5 „Ремонт сграда кметство с.Писарово” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 6 „Ремонт сграда кметство с.Снягово” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 7 „Ремонт сграда кметство с.Чернооково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 8 „Ремонт сграда ЦДГ с.Василево” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 9 „Ремонт кухненски блок ЦДГ с.Кардам” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 10 „Ремонт сграда ЦДГ с.Преселенци” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 11 „Ремонт здравна служба с.Спасово” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 12 „Ремонт клуб с.Ал.Стамболийски” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 13 „Ремонт клуб с.Сираково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 14 „Ремонт сграда пенсионерски клуб с.Люляково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 15 „Ремонт автоспирка с.Бежаново” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 16 „Ремонт на тротоар ул. Асен Златаров” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 17 „Ремонт покрив ЖБ ул.В.Априлов №16” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 18 „Ремонт сграда НЧ с.Чернооково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 20 „Ремонт покрив НЧ с.Преселенци” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 21 „Ремонт сграда гробищен парк с.Василево” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 22 „Ремонт ограда гробищен парк с. Калина” – **60(шестдесет)** календарни дни.

- ОП 23 „Ремонт ограда гробищен парк с. Кардам” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 24 „Ремонт сграда гробищен парк с. Чернооково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 25 "Ремонт на път ДОВ 3050/III-9701/ Малина - гробищен парк от км 0+000 до 0+500" – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 26 „Преустройство на част от сграда по ул. Дружба №12 за „Синя стая” – **60(шестдесет)** календарни дни.

- **Гаранционен срок** за всички видове строително-монтажни и довършителни работи - за ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12, ОП13, ОП14, ОП15, ОП16, ОП17, ОП18, ОП20, ОП21, ОП22, ОП23, ОП24, ОП25 и ОП26 – **5 години**, съобразен с условията на Възложителя и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „РАЛ-МАР БИЛД” ООД, гр. Добрич до отваряне на ценовото предложение (Плик № 3) за *ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12, ОП13, ОП14, ОП15, ОП16, ОП17, ОП18, ОП20, ОП21, ОП22, ОП23, ОП24, ОП25 и ОП26.*

10. ЕТ„Мони-8 Методи Георгиев” гр. Самоков

При прегледа на техническите предложения на участника, съдържащи се в Пликове №2, комисията установи, че същите са подадени по образца, приложен към документацията за участие, съответстват по съдържание на изискванията на възложителя и съдържат:

- **Срок за изпълнение**, както следва:

- ОП 3 „Ремонт сграда кметство с.Сърнино” – **25(двадесет и пет)** календарни дни.
- ОП 4 „Ремонт сграда кметство с Петлешково” – **20(двадесет)** календарни дни.
- ОП 9 „Ремонт кухненски блок ЦДГ с.Кардам” – **20(двадесет)** календарни дни.
- ОП 16 „Ремонт на тротоар ул. Асен Златаров” – **55(петдесет и пет)** календарни дни.
- ОП 20 „Ремонт покрив НЧ с.Преселенци” – **55(петдесет и пет)** календарни дни.
- ОП 21 „Ремонт сграда гробищен парк с.Василево” – **20(двадесет)** календарни дни.

• **Гаранционен срок** за всички видове строително-монтажни и довършителни работи - за ОП3, ОП4, ОП9, ОП16, ОП20 и ОП21 – **5 години**, съобразен с условията на Възложителя и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска ЕТ„Мони-8 Методи Георгиев” гр. Самоков до отваряне на ценовото предложение (Плик № 3) за *ОП3, ОП4, ОП9, ОП16, ОП20 и ОП21.*

11. „Прогрес 99 ” ООД, гр. Добрич

При прегледа на техническите предложения на участника, съдържащи се в Пликове №2, комисията установи, че същите са подадени по образца, приложен към документацията за участие, съответстват по съдържание на изискванията на възложителя и съдържат:

- **Срок за изпълнение**, както следва:

- ОП 3 „Ремонт сграда кметство с.Сърнино” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 4 „Ремонт сграда кметство с Петлешково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 16 „Ремонт на тротоар ул. Асен Златаров” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 25 "Ремонт на път ДОВ 3050/III-9701/ Малина - гробищен парк от км 0+000 до 0+500" – **60(шестдесет)** календарни дни.

• **Гаранционен срок** за всички видове строително-монтажни и довършителни работи - за ОП3, ОП4, ОП16 и ОП25 – **5 години**, съобразен с условията на Възложителя и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „Прогрес 99 ” ООД, гр. Добрич до отваряне на ценовото предложение (Плик № 3) за *ОП3, ОП4, ОП16 и ОП25*.

12. ЕТ„Газстрой – Даниела Петрова” гр. Нови Пазар

При прегледа на техническите предложения на участника, съдържащи се в Пликове №2, комисията установи, че същите са подадени по образца, приложен към документацията за участие, съответстват по съдържание на изискванията на възложителя и съдържат:

• Срок за изпълнение, както следва:

- ОП 1 „Ремонт сграда кметство с.Конаре” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 2 „Ремонт сграда кметство с.Рогозина” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 3 „Ремонт сграда кметство с.Сърнино” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 4 „Ремонт сграда кметство с Петлешково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 5 „Ремонт сграда кметство с Писарово” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 6 „Ремонт сграда кметство с. Снягово” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 7 „Ремонт сграда кметство с.Чернооково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 9 „Ремонт кухненски блок ЦДГ с.Кардам” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 10 „Ремонт сграда ЦДГ с. Преселенци” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 11 „Ремонт здравна служба с.Спасово” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 12 „Ремонт клуб с.Ал.Стамболийски” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 13 „Ремонт клуб с.Сираково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 14 „Ремонт сграда пенсионерски клуб с.Люляково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 15 „Ремонт автоспирка с.Бежаново” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 17 „Ремонт покрив ЖБ ул.В.Априлов №16” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 18 „Ремонт сграда НЧ с.Чернооково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 19 „Ремонт сграда НЧ с.Малина” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 20 „Ремонт покрив НЧ с.Преселенци” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 21 „Ремонт сграда гробищен парк с.Василево” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 22 „Ремонт ограда гробищен парк с. Калина” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 23 „Ремонт ограда гробищен парк с. Кардам” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 24 „Ремонт сграда гробищен парк с.Чернооково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 26 „Преустройство на част от сграда по ул. Дружба №12 за „Синя стая” – **60(шестдесет)** календарни дни.

- **Гаранционен срок** за всички видове строително-монтажни и довършителни работи - за ОП1,ОП2,ОП3,ОП4,ОП5,ОП6,ОП7,ОП9,ОП10,ОП11,ОП12,ОП13,ОП14,ОП15,ОП17,ОП18,ОП19, ОП20, ОП21, ОП22, ОП23,ОП24 и ОП26 – **5 години**, съобразен с условията на Възложителя и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска ЕТ„Газстрой – Даниела Петрова” гр. Нови Пазар до отваряне на ценовото предложение (Плик № 3) за *ОП1,ОП2,ОП3,ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12, ОП13, ОП14, ОП15, ОП17,ОП18,ОП19,ОП20,ОП21,ОП22, ОП23,ОП24 и ОП26*.

13. „ОВИМА” ЕООД гр. Разград

При прегледа на техническите предложения на участника, съдържащи се в Пликове №2, комисията установи, че същите са подадени по образца, приложен към документацията за участие, съответстват по съдържание на изискванията на възложителя и съдържат:

• Срок за изпълнение, както следва:

- ОП 2 „Ремонт сграда кметство с.Рогозина” – **60(шестдесет)** календарни дни.

- ОП 3 „Ремонт сграда кметство с.Сърнино” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 4 „Ремонт сграда кметство с Петлешково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 5 „Ремонт сграда кметство с Писарово” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 6 „Ремонт сграда кметство с. Снягово” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 7 „Ремонт сграда кметство с.Чернооково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 10 „Ремонт сграда ИДГ с. Преселенци” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 11 „Ремонт здравна служба с.Спасово” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 12 „Ремонт клуб с.Ал.Стамболийски” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 14 „Ремонт сграда пенсионерски клуб с.Люляково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 18 „Ремонт сграда НЧ с.Чернооково” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 22 „Ремонт ограда гробищен парк с. Калина” – **60(шестдесет)** календарни дни.
- ОП 23 „Ремонт ограда гробищен парк с. Кардам” – **60(шестдесет)** календарни дни.

- **Гаранционен срок** за всички видове строително-монтажни и довършителни работи - за ОП2,ОП3,ОП4,ОП5,ОП6,ОП7,ОП10,ОП11,ОП12,ОП14,ОП18,ОП22 и ОП23 – **5 години**, съобразен с условията на Възложителя и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „ОВИМА” ЕООД гр. Разград до отваряне на ценовото предложение (Плик № 3) за **ОП2,ОП3,ОП4,ОП5,ОП6,ОП7,ОП10,ОП11, ОП12,ОП14,ОП18,ОП22 и ОП23.**

14. „Дъга - Апостол” ЕООД, гр. Добрич

При прегледа на техническите предложения на участника, съдържащи се в Пликове №2, комисията установи, че същите са подадени по образца, приложен към документацията за участие, съответстват по съдържание на изискванията на възложителя и съдържат:

- **Срок за изпълнение**, както следва:

- ОП 1 „Ремонт сграда кметство с.Конаре” – **30(тридесет)** календарни дни.
- ОП 3 „Ремонт сграда кметство с.Сърнино” – **24(двадесет и четири)** календарни дни.
- ОП 6 „Ремонт сграда кметство с. Снягово” – **20(двадесет)** календарни дни.
- ОП 16 „Ремонт на тротоар ул. Асен Златаров” – **34(тридесет и четири)** календарни дни.
- ОП 20 „Ремонт покрив НЧ с.Преселенци” – **38(тридесет и осем)** календарни дни.
- ОП 25 "Ремонт на път ДОВ 3050/III-9701/ Малина - гробищен парк от км 0+000 до 0+500" – **30(тридесет)** календарни дни.
- ОП 26 „Преустройство на част от сграда по ул. Дружба №12 за „Синя стая” – **22(двадесет и два)** календарни дни.

- **Гаранционен срок** за всички видове строително-монтажни и довършителни работи - за ОП1, ОП3, ОП6, ОП16, ОП20, ОП25 и ОП26 – **5 години**, съобразен с условията на Възложителя и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „Дъга - Апостол” ЕООД, гр. Добрич до отваряне на ценовото предложение (Плик № 3) за **ОП1, ОП3, ОП6, ОП16, ОП20, ОП25 и ОП26.**

15. „ИВ БУЛ СТРОЙ” ЕООД гр. Варна

При прегледа на техническите предложения на участника, съдържащи се в Пликове №2, комисията установи, че същите са подадени по образца, приложен към документацията за участие, съответстват по съдържание на изискванията на възложителя и съдържат:

- **Срок за изпълнение**, както следва:

- ОП 3 „Ремонт сграда кметство с.Сърнино” – **59(петдесет и девет)** календарни дни.
- ОП 4 „Ремонт сграда кметство с Петлешково” – **59(петдесет и девет)** календарни дни.

- ОП 16 „Ремонт на тротоар ул. Асен Златаров” – 59(петдесет и девет) календарни дни
- ОП 17 „Ремонт покрив ЖБ ул.В.Априлов №16” – 59(петдесет и девет) календарни дни.
- ОП 20 „Ремонт покрив НЧ с.Преселенци” – 59(петдесет и девет) календарни дни.
- ОП 21 „Ремонт сграда гробищен парк с.Василево” – 59(петдесет и девет) календарни дни.
- ОП 22 „Ремонт ограда гробищен парк с. Калина” – 59(петдесет и девет) календарни дни.
- ОП 23 „Ремонт ограда гробищен парк с. Кардам” – 59(петдесет и девет) календарни дни.
- ОП 25 "Ремонт на път ДОВ 3050/III-9701/ Малина - гробищен парк от км 0+000 до 0+500" – 59(петдесет и девет) календарни дни.

- **Гаранционен срок** за всички видове строително-монтажни и довършителни работи - за ОП3, ОП4, ОП16, ОП17, ОП20, ОП21, ОП22, ОП23 и ОП25 – **5 години**, съобразен с условията на Възложителя и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

Допуска „ИВ БУЛ СТРОЙ” ЕООД гр. Варна до отваряне на ценовото предложение (Плик № 3) за ОП3, ОП4, ОП16, ОП17, ОП20, ОП21, ОП22, ОП23 и ОП25.

Работата на комисията приключи на 13.06.2016 г.

Комисията реши ценовите предложения Плик №3 на допуснатите участници да бъдат отворени на 17.06.2016 г. от 10:00 ч. в заседателната зала, ет. 3, в сградата на общинска администрация Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” №5.

Право на присъствие при отваряне на ценовите предложения имат лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП.

Съобщението за датата, мястото и часа на отваряне на ценовите предложения, подписано от председателя на комисията да се публикува на интернет страницата на община Генерал Тошево в „Профил на купувача” при спазване на срока по чл.69а, ал.3 от ЗОП.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.. *ca 2 3310*

/ инж. Р. Михайлов /

ЧЛЕНОВЕ:

1..... *ca 2 3310*
/О.Задгорска /

2... *ca 2 3310*
/М.Иванов /