

ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 12.05.2017 год. от 10:00 часа, в заседателната зала, находяща се на трети етаж на Община Генерал Тошево, с адрес гр.Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ №5, в изпълнение на заповед №445/12.05.2017 год. на Кмета на Община Генерал Тошево, за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Поддържане на общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“, обявена с Решение № 33 от 03.04.2017 г. и Обявление за поръчка, публикувано в електронната страница на Агенцията за обществени поръчки под номер 00964-2017-0008 на поръчката в РОП и в Официален вестник на Европейския съюз под № 2017/S 069-129687/07.04.2017 г. и във връзка с чл.61 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), се събра комисия в пълен състав, както следва:

Председател Деян Димитров – *зам.-кмет на Община Генерал Тошево*
и членове :

1. Олга Задгорска – *юрист-консултант на Община Генерал Тошево*
2. Елена Маркова – *Гл. спец.стр.техник отдел „ТУСИДЕ“*,

I. Председателят на комисията откри публичното заседание като обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по чл.46, ал.6 от ППЗОП за получените оферти.

След обявяване на протокола и списъка от регистъра на получените оферти, председателят на комисията и членовете ѝ подписаха декларации по **чл.103, ал.2 от ЗОП**, като несъответствия и основания за отвод не бяха установени.

До определеното в обявлението време-17:00 часа на 11.05.2017, за подаване на документи, в деловодството на Община Генерал Тошево са депозиран 3(три) оферти, които са предоставени на комисията както следва:

№	Вх.№ на офертата	Дата и час на постъпване на офертата	Наименование на участника	на	Обособена/обособени позиции, за която/които се подава офертата
1.	АО-02-19-5447	11.05.2017г.- 10:04ч.	„Стимекс“	ЕООД, гр.Варна	ОП №1,
2.	АО-02-19-5460	11.05.2017г.- 13:11ч.	„Хидрострой“	АД, гр.Варна	ОП №1, ОП №2, ОП №3, ОП 4
3.	АО-02-19-5497	11.05.2017г.- 16:27ч.	„Пътно строителство“	АД, гр.Добрич	ОП №1, ОП №2, ОП №3, ОП №4, ОП №5, ОП №6, ОП № 7

Комисията установи, че няма постъпили оферти след крайният срок.

На откритото заседание на комисията взеха участие следните представители на участниците:

1. инж. Иван Иванов – упълномощен представител на „Пътно строителство“ АД, гр.Добрич и
2. Росица Иванова - упълномощен представител на „Хидрострой“ АД , гр.Варна.

Посочените представители попълниха собственоръчно данните си и се подписаха в списъка на присъстващите.

Представители на средствата за масово осведомяване не присъстваха на отварянето на офертите.

Комисията констатира, че документите, свързани с участието в процедурата са подадени в съответствие с изискванията на чл.47, ал.2 от ППЗОП и Документацията за обществена поръчка - в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.

Председателят на комисията обърна внимание на представителите на участниците, че в настоящата обществена поръчка Възложителят се е възползвал от възможността, посочена в чл.104, ал.2 от ЗОП и в обявлението за обществена поръчка е отбелязал, че оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор, поради което комисията ще извърши действията по своята работа съгласно чл.61 от ППЗОП.

II. Съобразно изискванията на чл.61, т.1 и т.2 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване:

1. Оферта с вх.№АО-02-19-5447/11.05.2017 г., 10:04 ч., на участника „Стимекс“ ЕООД, гр. Варна е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Опаковката е надписана съгласно чл.47, ал.2 от ППЗОП и указанията на възложителя, като върху плика е посочено наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката и на обособената позиция, за която е представена оферта.

При отваряне на опаковката, комисията констатира, че същата съдържа:

Папка - 1бр. и

1 бр. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по ОП №1.

Комисията оповести съдържанието на папката, както следва:

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1;
- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – Образец № 2;

- Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция ОП1 - „Ремонт улици гр. Генерал Тошево“; „Гробищен парк - асфалтиране алеи гр. Генерал Тошево“; „Ремонт асфалтова настилка ул.” Камчия „ кв. Пастир” - Образец №3;

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец №4;

- Декларация за срока на валидност на офертата - Образец №5;

- Декларация, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. - Образец №6

- Декларация за запознаване с обекта- Образец №8;

Съгласно разпоредбата на чл.61, т.1 от ППЗОП председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника :

1. Единични цени съгласно Приложение „ А”, както следва:

№	Видове строителни работи	Ед. Мярка	Ед. цена без ДДС	Ед. цена с ДДС
	Общо за видовете работи			
1.	Почистване на асф. настилка с багер и четка	кв.м	1,06	1,27
2.	Ремонт на асфалтова настилка с мрежовидни пукнатини и единични дупки -с вкл.изрязване и разкъртване /или фрезозване/ на асф. настилка, трамбоване, битумен разлив , доставка и полагане на плътен асфалтобетон - с деб. 4	кв.м	18,64	22,37
3.	Доставка полагане непътен асфалтобетон /биндер/ за профилиране и изравняване с различна дебелина и ширина	кв.м.	15,21	18,25
4.	Ремонт на асфалтова настилка единични дупки ръчно без изрязване и фрезозване на настилка, полагане на непътен асфалтобетон /кърпешни работи / с различна дебелина и ширина	т	146,92	176,31
5.	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтобетонова н-ка, включително натоварване, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м	2,64	3,16
6.	Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип «А» с дебелина в уплътнено състояние 4см. включително всички свързани с това разходи	т	158,03	189,64
7.	Направа на свързващ битумен разлив, включително всички свързани с това разходи	кв.м.	0,85	1,02
8.	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с деб. до 10 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м.	2,04	2,45
9.	Механизирано разкъртване на трошенокаменна настилка с деб. до 15 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2км.	кв.м.	3,06	3,67
10.	Направа на локални ремонти на места със слаба основа	кв.м	34,80	41,76
11.	Демонтаж на бетонови бордюри 80/35	м	3,54	4,25
12.	Демонтаж на бетонови бордюри 50/25/15	м	3,54	4,25
13.	Доставка и монтаж бетонови бордюри 50/25/15	м	27,41	32,89
14.	Доставка и полагане на основа от трошен камък , фракция	куб.м	36,84	44,21
15.	Доставка и полагане на горен пласт заclinена трошенокаменна настилка	куб.м.	36,84	44,21
16.	Направа насип от земни почви за попълване на банкети, вкл. заемствен изкоп, оформяне на пътното тяло и канавките	куб.м	1,11	1,34
17.	Превоз земни почви на 1 км.	куб.м	1,32	1,58
18.	Разчистване площи в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	кв.м	3,56	4,27
19.	Механизиран изкоп до 50см., за оформяне подравняване на земното легло, вкл. натоварване на транспорт.	куб.м	5,95	7,14
20.	Запълване на хоризонтални фуги и пукнатини, по – големи от 3мм. в асфалтобетонни настилки, със загрят битум посипка от каменно брашно, включително всички свързани с това разходи	м	2,08	2,49

2. За допълнителни видове СМР/появили се непредвидено в процеса на работа и належащи да се изпълнят/, невяклучени в Приложението за единични цени, ще се заплащат по анализни цени, формирани на база УНС, ТНС и СЕК и по техникo – икономическите показатели, както следва:

- часова ставка – 3,20 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд – 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 30 %;
- доставно-складови разходи върху цени на материали – 10 %;
- печалба – 10 %.

След изпълнение на описаните действия, комисията продължи работата си с подписването на Техническото предложение по ОП1 и Ценовото предложение по ОП1 на участника, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение по ОП 1 и предлаганите Ценови параметри по ОП1 на участника „Стимекс“ ЕООД, след което посочените документи бяха подписани от г-н Иван Иванов - представител на участника „Пътно строителство“ АД.

2. Оферта с вх. №АО-02-19-5460/11.05.2017 г., 13:11 ч., на участника „Хидрострой“ АД, гр.Варна е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Опаковката е надписана съгласно чл.47, ал.2 от ППЗОП и указанията на възложителя, като върху плика е посочено наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката и на обособените позиции за които е представена оферта.

При отваряне на опаковката, комисията констатира, че същата съдържа:

Папки – 6 бр. и

4 (четири) плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съответно по обособени позиции от № 1-№4 включително:

- Папка първа има следното съдържание – за ОП1:

- Опис на представените документи – по образец на участника;
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1;
- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – Образец № 2;

- Папка втора има следното съдържание – за ОП2, ОП3 и ОП4:

- Опис на документите – по образец на участника;
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1;
- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – Образец № 2 – 3бр.

- Папка трета има следното съдържание:

Техническо предложение за обособена позиция №1 „Ремонт улици гр. Генерал Тошево“; „Гробищен парк - асфалтиране алеи гр. Генерал Тошево“; „Ремонт асфалтова настилка ул. Камчия „ кв. Пастир“:

- Предложение за изпълнение на поръчката за ОП1 - Образец №3;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец №4;
- Декларация за срока на валидност на офертата - Образец №5;
- Декларация, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец №6;
- Декларация за запознаване с обекта- Образец №8.

- Папка четвърта има следното съдържание:

Техническо предложение за обособена позиция №2 „Ремонт на път ДОВ 3036 / II 29 Генерал Тошево – Кардам/ - Снягово от км.0+000 до км. 0+500 км.“; „Ремонт улица за гробищен парк село Снягово“ :

- Предложение за изпълнение на поръчката за ОП2 - Образец №3;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец №4;
- Декларация за срока на валидност на офертата - Образец №5;
- Декларация, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец №6;
- Декларация за запознаване с обекта- Образец №8.

- Папка пета има следното съдържание:

Техническо предложение за обособена позиция №3 "Ремонт на път ДОВ 3046 / III-296/ - Василево Калина - /III - 9701/ от км.0+000 до км. 3+600,, ; "Ремонт улица за гробищен парк село Василево":

- Предложение за изпълнение на поръчката за ОП3 - Образец №3;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец №4;
- Декларация за срока на валидност на офертата - Образец №5;
- Декларация, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец №6;
- Декларация за запознаване с обекта- Образец №8.

- Папка шеста има следното съдържание:

Техническо предложение за обособена позиция №4 "Ремонт на път DOB 1122 / II-29, Добрич – Генерал Тошево – граница общ Добричка /- Пчеларово – Житен – Красен / III-2903/ от км. 4+900 до км.6+400км.; "Ремонт на път DOB 3035 / III-2903, Росица – граница Румъния / - Лозница от км. 0+000 до км.2+400км.; „ Ремонт трошенокаменна настилка от ОК 55 до ОК 52 село Къпиново“; „ Ремонт трошенокаменна настилка от ОК 52 до ОК 63 село Къпиново“;

- Предложение за изпълнение на поръчката за ОП4 - Образец №3;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец №4;
- Декларация за срока на валидност на офертата - Образец №5;
- Декларация, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец №6;
- Декларация за запознаване с обекта - Образец №8.

Съгласно разпоредбата на чл.61, т.1 от ППЗОП председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника за ОП1:

1. Единични цени съгласно Приложение „А“, както следва:

	Видове строителни работи	Ед. Мярка	Ед. цена без ДДС
	Общо за видовете работи		
1.	Почистване на асф. настилка с багер и четка	кв.м	1,10
2.	Ремонт на асфалтова настилка с мрежовидни пукнатини и единични дупки -с вкл.изрязване и разкъртване /или фрезозване/ на асф. настилка, трамбоване, битумен разлив , доставка и полагане на плътен асфалтобетон - с деб. 4	кв.м	30,00
3.	Доставка полагане непътен асфалтобетон /биндер/ за профилиране и изравняване с различна дебелина и ширина	кв.м.	13,71
4.	Ремонт на асфалтова настилка единични дупки ръчно без изрязване и фрезозване на настилка, полагане на непътен асфалтобетон /кърпежни работи / с различна дебелина и ширина	т	121,56
5.	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтобетонова н-ка, включително натоварване, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м	2,83
6.	Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип «А» с дебелина в уплътнено състояние 4см. включително всички свързани с това разходи	т	142,09
7.	Направа на свързващ битумен разлив, включително всички свързани с това разходи	кв.м.	0,99
8.	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с деб. до 10 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м.	2,26
9.	Механизирано разкъртване на трошенокаменна настилка с деб. до 15 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2км.	кв.м.	3,49
10.	Направа на локални ремонти на места със слаба основа	кв.м	39,80
11.	Демонтаж на бетонови бордюри 80/35	м	2,62
12.	Демонтаж на бетонови бордюри 50/25/15	м	2,39
13.	Доставка и монтаж бетонови бордюри 50/25/15	м	19,60
14.	Доставка и полагане на основа от трошен камък , фракция	куб.м	37,32
15.	Доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка	куб.м.	37,32
16.	Направа насип от земни почви за попълване на банкети, вкл. заемствен изкоп, оформяне на пътното тяло и канавките	куб.м	6,51
17.	Превоз земни почви на 1 км.	куб.м	1,80
18.	Разчистване площи в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	кв.м	2,29
19.	Механизиран изкоп до 50см., за оформяне подравняване на земното легло, вкл. натоварване на транспорт.	куб.м	2,82

20	Запълване на хоризонтални фуги и пукнатини, по – големи от 3мм. в асфалтобетонни настилки, със загрят битум посипка от каменно брашно, включително всички свързани с това разходи	м	1,36
----	---	---	------

2. За допълнителни видове СМР/появили се непредвидено в процеса на работа и належащи да се изпълнят/, невяклучени в Приложението за единични цени, ще се заплащат по анализни цени, формиращи на база УНС, ТНС и СЕК и по техникo – икономическите показатели, както следва:

- часова ставка – 3,50 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд – 90 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 30%;
- доставно - складови разходи върху цени на материали – 8 %;
- печалба – 10 % .

След изпълнение на описаните действия, комисията продължи работата си с подписването на Техническото предложение по ОП1 и Ценовото предложение по ОП1 на участника, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение по ОП 1 и предлаганите Ценови параметри по ОП1 на участника „Стимекс“ ЕООД , след което посочените документи бяха подписани от г-н Иван Иванов - представител на участника „Пътно строителство“ АД.

Съгласно разпоредбата на чл.61, т.1 от ППЗОП председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника за ОП2 : „Ремонт на път ДОВ 3036 / II 29 Генерал Тошево – Кардам/ - Снягово от км.0+000 до км. 0+500 км.“; "Ремонт улица за гробищен парк село Снягово":

1. Единични цени съгласно Приложение „А“, както следва:

№	Видове строителни работи	Ед. Мярка	Ед. цена без ДДС
	Общо за видовете работи		
1.	Почистване на асф. настилка с багер и четка	кв.м	1,10
2.	Ремонт на асфалтова настилка с мрежовидни пукнатини и единични дупки -с вкл.изрязване и разкъртване /или фрезозване/ на асф. настилка, трамбоване, битумен разлив , доставка и полагане на плътен асфалтобетон - с деб. 4	кв.м	30,00
3.	Доставка полагане непътен асфалтобетон /биндер/ за профилиране и изравняване с различна дебелина и ширина	кв.м.	13,71
4.	Ремонт на асфалтова настилка единични дупки ръчно без изрязване и фрезозване на настилката, полагане на непътен асфалтобетон / кърпешни работи / с различна дебелина и ширина	т	121,56
5.	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтобетонна н-ка, включително натоварване, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м	2,83
6.	Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип «А» с дебелина в уплътнено състояние 4см. включително всички свързани с това разходи	т	142,09
7.	Направа на свързващ битумен разлив, включително всички свързани с това разходи	кв.м.	0,99
8.	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с деб. до 10 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м.	2,26
9.	Механизирано разкъртване на трошенокаменна настилка с деб. до 15 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2км.	кв.м.	3,49
10.	Направа на локални ремонти на места със слаба основа	кв.м	39,80
11.	Демонтаж на бетонови бордюри 80/35	м	2,62
12.	Демонтаж на бетонови бордюри 50/25/15	м	2,39
13.	Доставка и монтаж бетонови бордюри 50/25/15	м	19,60
14.	Доставка и полагане на основа от трошен камък , фракция	куб.м	37,32
15.	Доставка и полагане на горен пласт закланена трошенокаменна настилка	куб.м.	37,32
16.	Направа насип от земни почви за попълване на банкети, вкл. заимствен изкоп, оформяне на пътното тяло и канавките	куб.м	6,51

17.	Превоз земни почви на 1 км.	куб.м	1,80
18.	Разчистване площи в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	кв.м	2,29
19	Механизиран изкоп до 50см., за оформяне подравняване на земното легло, вкл. натоварване на транспорт.	куб.м	2.82
20	Запълване на хоризонтални фуги и пукнатини, по – големи от 3мм. в асфалтобетонни настилки, със загрят битум посипка от каменно брашно, включително всички свързани с това разходи	м	1,36

2. За допълнителни видове СМР/появили се непредвидено в процеса на работа и належащи да се изпълнят/, невяклучени в Приложението за единични цени, ще се заплащат по анализни цени, формиращи на база УНС, ТНС и СЕК и по технико – икономическите показатели, както следва:

- часова ставка – 3,50 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд – 90%;
- допълнителни разходи върху механизация – 30 %;
- доставно-складови разходи върху цени на материали – 8%;
- печалба – 10 % .

След изпълнение на описаните действия комисията продължи работата си с подписването на Техническото предложение по ОП2 и Ценовото предложение по ОП2 на участника „Хидрострой“ АД, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение по ОП2 и предлаганите Ценови параметри по ОП2 на участника, след което посочените документи бяха подписани от г-н Иван Иванов - представител на участника „Пътно строителство“ АД.

Съгласно разпоредбата на чл.61, т.1 от ППЗОП председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника за обособена позиция №3 "Ремонт на път DOB 3046 / III-296/ - Василево Калина - III – 9701/ от км.0+000 до км. 3+600,, ; "Ремонт улица за гробищен парк село Василево"

1. Единични цени съгласно Приложение „А“, както следва:

№	Видове строителни работи	Ед. Мярка	Ед. цена без ДДС
	Общо за видовете работи		
1.	Почистване на асф. настилка с багер и четка	кв.м	1,10
2.	Ремонт на асфалтова настилка с мрежовидни пукнатини и единични дупки -с вкл.изрязване и разкъртване /или фрезозване/ на асф. настилка, трамбоване, битумен разлив , доставка и полагане на плътен асфалтобетон - с деб. 4	кв.м	30,00
3.	Доставка полагане непътен асфалтобетон /биндер/ за профилиране и изравняване с различна дебелина и ширина	кв.м.	13,71
4.	Ремонт на асфалтова настилка единични дупки ръчно без изрязване и фрезозване на настилка, полагане на непътен асфалтобетон / кърпешни работи / с различна дебелина и ширина	т	121,56
5.	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтобетонна н-ка, включително натоварване, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м	2,83
6.	Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип «А» с дебелина в уплътнено състояние 4см. включително всички свързани с това разходи	т	142,09
7.	Направа на свързващ битумен разлив, включително всички свързани с това разходи	кв.м.	0,99
8.	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с деб. до 10 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м.	2,26
9.	Механизирано разкъртване на трошенокаменна настилка с деб. до 15 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2км.	кв.м.	3,49
10.	Направа на локални ремонти на места със слаба основа	кв.м	39,80
11.	Демонтаж на бетонови бордюри 80/35	м	2,62

12.	Демонтаж на бетонови бордюри 50/25/15	м	2,39
13.	Доставка и монтаж бетонови бордюри 50/25/15	м	19,60
14.	Доставка и полагане на основа от трошен камък , фракция	куб.м	37,32
15.	Доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка	куб.м.	37,32
16.	Направа насип от земни почви за попълване на банкети, вкл. заемствен изкоп, оформяне на пътното тяло и канавките	куб.м	6,51
17.	Превоз земни почви на 1 км.	куб.м	1,80
18.	Разчистване площи в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	кв.м	2,29
19	Механизиран изкоп до 50см., за оформяне подравняване на земното легло, вкл. натоварване на транспорт.	куб.м	2,82
20	Запълване на хоризонтални фуги и пукнатини, по – големи от 3мм. в асфалтобетонни настилки, със загрят битум посипка от каменно брашно, включително всички свързани с това разходи	м	1,36

2. За допълнителни видове СМР/появили се непредвидено в процеса на работа и належащи да се изпълнят/, невяклучени в Приложението за единични цени, ще се заплащат по анализни цени, формирани на база УНС, ТНС и СЕК и по техникo – икономическите показатели, както следва:

- часова ставка – 3,50 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд – 90%;
- допълнителни разходи върху механизация – 30 %;
- доставно-складови разходи върху цени на материали – 8%;
- печалба – 10 % .

След изпълнение на описаните действия комисията продължи работата си с подписването на Техническото предложение по ОПЗ и Ценовото предложение по ОПЗ на участника „Хидрострой“ АД, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение по ОПЗ и предлаганите Ценови параметри по ОПЗ на участника, след което посочените документи бяха подписани от г-н Иван Иванов - представител на участника „Пътно строителство“ АД.

Съгласно разпоредбата на чл.61, т.1 от ППЗОП председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника за обособена позиция №4 "Ремонт на път DOB 1122 / II-29, Добрич – Генерал Тошево – граница общ Добричка /- Пчеларово – Житен – Красен / III-2903/ от км. 4+900 до км.6+400км.; "Ремонт на път DOB 3035 / III-2903, Росица - граница Румъния /- Лозница от км. 0+000 до км.2+400км.; „ Ремонт трошенокаменна настилка от ОК 55 до ОК 52 село Къпиново“; „ Ремонт трошенокаменна настилка от ОК 52 до ОК 63село Къпиново“

1. Единични цени съгласно Приложение „ А“, както следва:

№	Видове строителни работи	Ед. Мярка	Ед. цена без ДДС
	Общо за видовете работи		
1.	Почистване на асф. настилка с багер и четка	кв.м	1,10
2.	Ремонт на асфалтова настилка с мрежовидни пукнатини и единични дупки -с вкл.изрязване и разкъртване /или фрезозване/ на асф. настилка, трамбоване, битумен разлив , доставка и полагане на плътен асфалтобетон - с деб. 4	кв.м	30,00
3.	Доставка полагане непътен асфалтобетон /биндер/ за профилиране и изравняване с различна дебелина и ширина	кв.м.	13,71
4.	Ремонт на асфалтова настилка единични дупки ръчно без изрязване и фрезозване на настилка, полагане на непътен асфалтобетон / кърпешни работи / с различна дебелина и ширина	т	121,56
5.	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтобетонна н-ка, включително натоварване, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м	2,83

6.	Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип «А» с дебелина в уплътнено състояние 4см. включително всички свързани с това разходи	т	142,09
7.	Направа на свързващ битумен разлив, включително всички свързани с това разходи	кв.м.	0,99
8.	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с деб. до 10 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м.	2,26
9.	Механизирано разкъртване на трошенокаменна настилка с деб. до 15 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2км.	кв.м.	3,49
10.	Направа на локални ремонти на места със слаба основа	кв.м	39,80
11.	Демонтаж на бетонови бордюри 80/35	м	2,62
12.	Демонтаж на бетонови бордюри 50/25/15	м	2,39
13.	Доставка и монтаж бетонови бордюри 50/25/15	м	19,60
14.	Доставка и полагане на основа от трошен камък , фракция	куб.м	37,32
15.	Доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка	куб.м.	37,32
16.	Направа насип от земни почви за попълване на банкети, вкл. замествен изкоп, оформяне на пътното тяло и канавките	куб.м	6,51
17.	Превоз земни почви на 1 км.	куб.м	1,80
18.	Разчистване площи в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	кв.м	2,29
19	Механизиран изкоп до 50см., за оформяне подравняване на земното легло, вкл. натоварване на транспорт.	куб.м	2,82
20	Запълване на хоризонтални фуги и пукнатини, по – големи от 3мм. в асфалтобетонни настилки, със загрят битум посипка от каменно брашно, включително всички свързани с това разходи	м	1,36

2. За допълнителни видове СМР/появили се непредвидено в процеса на работа и належащи да се изпълнят/невключени в Приложението за единични цени, ще се заплащат по анализни цени, формирани на база УНС, ТНС и СЕК и по техникo – икономическите показатели, както следва:

- часова ставка – 3,50 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд – 90%;
- допълнителни разходи върху механизация – 30 %;
- доставно-складови разходи върху цени на материали – 8%;
- печалба – 10 % .

След изпълнение на описаните действия комисията продължи работата си с подписването на Техническото предложение по ОП4 и Ценовото предложение по ОП4 на участника „Хидрострой“ АД, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение по ОП4 и предлаганите Ценови параметри по ОП4 на участника, след което посочените документи бяха подписани от г-н Иван Иванов - представител на участника „Пътно строителство“ АД.

3.Оферта с вх.№АО-02-19-5497 на участника „Пътно строителство“ АД, гр.Добрич е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Опаковката е надписана съгласно чл.47, ал.2 от ППЗОП и указанията на възложителя, като върху плика е посочено наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката и на обособените позиции, за които е представена оферта.

При отваряне на опаковката, комисията констатира, че същата съдържа:

Папки - 2 бр. и

Пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за ОП №1, ОП №2, ОП №3, ОП №4, ОП №5, ОП №6 и ОП №7.

Комисията оповести съдържанието на папките с документи, както следва:

- Папка първа има следното съдържание:

Документи за участие за ОП №1:

- Опис на документите, съдържащи се в офертата – по образец на участника;
- Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец № 1.

- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – Образец № 2
- Нотариално заверено пълномощно №15/30.06. 2015 год.
- Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1-„ Ремонт улици гр. Генерал Тошево“; „Гробищен парк-асфалтиране алеи гр. Генерал Тошево“;„Ремонт асфалтова настилка ул.” Камчия „кв. Пастир” - Образец №3;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за ОП №1 - Образец №4;
- Декларация за срока на валидност на офертата за ОП №1 - Образец №5;
- Декларация, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд за ОП №1 - Образец №6
- Декларация за запознаване с обекта за ОП № 1 - Образец №8

• Папка втора има следното съдържание:

- Документи за участие за ОП №2, ОП №3, ОП №4, ОП №5, ОП №6 и ОП № 7.
- Опис на документите – по образец на участника;
 - Единен европейски документ за обществени поръчки – съгласно Образец № 1.
 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) ОП №2, ОП №3, ОП №4, ОП №5, ОП №6, ОП № 7 – Образец № 2
 - Нотариално заверено пълномощно №15/30.06. 2015 год.
 - Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №2 – „Ремонт на път DOB 3036 / II 29 Генерал Тошево – Кардам/ - Снягово от км.0+000 до км. 0+500 км.”; „Ремонт улица за гробищен парк село Снягово” - Образец №3;
 - Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №3 - "Ремонт на път DOB 3046 / III-296/- Василево Калина - /III – 9701/от км.0+000 до км. 3+600,, ; "Ремонт улица за гробищен парк село Василево” - Образец №3;
 - Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 4 "Ремонт на път DOB 1122 / II-29, Добрич – Генерал Тошево – граница общ Добричка /- Пчеларово – Житен – Красен / III-2903/ от км. 4+900 до км.6+400км.; "Ремонт на път DOB 3035 / III-2903, Росица - граница Румъния / - Лозница от км. 0+000 до км.2+400км.,,; „ Ремонт трошенокаменна настилка от ОК 55 до ОК 52 село Къпиново”; „ Ремонт трошенокаменна настилка от ОК 52 до ОК 63 село Къпиново” - Образец №3;
 - Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 5 - "Ремонт асфалтова настилка улица село Изворово от ОК 108 - стопански двор” - Образец №3;
 - Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 6 -"Ремонт асфалтова настилка улица ” Дванадесета” село Житен” - Образец №3;
 - Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 7 - „Текущ ремонт и поддържане на Републиканските пътища в град Генерал Тошево път II -29 ”Добрич – Генерал Тошево”, път III-296 „ Генерал Тошево – Каварна”, път III – 2903 Генерал Тошево – Росица” и път III- 9002 ”Царичино – Генерал Тошево” - Образец №3;
 - Декларации за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за ОП №2, ОП №3, ОП №4, ОП №5, ОП №6 и ОП №7 - Образец №4;
 - Декларации за срока на валидност на офертата за ОП №2, ОП №3, ОП №4, ОП №5, ОП №6 и ОП №7 - Образец №5;
 - Декларации, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд за ОП №2, ОП №3, ОП №4, ОП №5, ОП №6 и ОП №7 - Образец №6
 - Декларации за запознаване с обекта за ОП №2, ОП №3, ОП №4, ОП №5, ОП №6 и ОП №7 - Образец №8.

• Пликове „Предлагани Ценови параметри“:

Съгласно разпоредбата на чл.61, т.1 от ППЗОП комисията оповести ценовото предложение на участника за обособена позиция №1-„ Ремонт улици гр. Генерал Тошево“; „Гробищен парк-асфалтиране алеи гр. Генерал Тошево“;„Ремонт асфалтова настилка ул.” Камчия „кв. Пастир”

1. Единични цени съгласно Приложение „ А”

№	Видове строителни работи	Ед. Мярка	Ед. цена без ДДС	
	Общо за видовете работи			
1.	Почистване на асф. настилка с багер и четка	кв.м	0,05	
2.	Ремонт на асфалтова настилка с мрежовидни пукнатини и единични дупки -с вкл.изрязване и разкъртване /или фрезозане/ на асф. настилка, трамбоване, битумен разлив , доставка и полагане на плътен асфалтобетон - с деб. 4	кв.м	22,99	

3.	Доставка полагане неплътен асфалтобетон /биндер/ за профилиране и изравняване с различна дебелина и ширина	кв.м.	11,12	
4.	Ремонт на асфалтова настилка единични дупки ръчно без изрязване и фрезозване на настилка, полагане на неплътен асфалтобетон /кърпжни работи / с различна дебелина и ширина	т	115,26	
5.	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтобетонна н-ка, включително натоварване, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м	2,37	
6.	Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип «А» с дебелина в уплътнено състояние 4см. включително всички свързани с това разходи	т	169,80	
7.	Направа на свързващ битумен разлив, включително всички свързани с това разходи	кв.м.	0,28	
8.	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с деб. до 10 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м.	0,45	
9.	Механизирано разкъртване на трошенокаменна настилка с деб. до 15 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2км.	кв.м.	0,43	
10.	Направа на локални ремонти на места със слаба основа	кв.м	17,20	
11.	Демонтаж на бетонови бордюри 80/35	м	0,55	
12.	Демонтаж на бетонови бордюри 50/25/15	м	0,55	
13.	Доставка и монтаж бетонови бордюри 50/25/15	м	22,99	
14.	Доставка и полагане на основа от трошен камък , фракция	куб.м	41,77	
15.	Доставка и полагане на горен пласт закланена трошенокаменна настилка	куб.м.	47,40	
16.	Направа насип от земни почви за попълване на банкети, вкл. заемствен изкоп, оформяне на пътното тяло и канавките	куб.м	1,99	
17.	Превоз земни почви на 1 км.	куб.м	0,40	
18.	Разчистване площи в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	кв.м	1,18	
19.	Механизиран изкоп до 50см., за оформяне подравняване на земното легло, вкл. натоварване на транспорт.	куб.м	1,08	
20.	Запълване на хоризонтални фуги и пукнатини, по – големи от 3мм. в асфалтобетонни настилки, със загрят битум посипка от каменен брашно, включително всички свързани с това разходи	м	0,95	

2. За допълнителни видове СМР/появили се непредвидено в процеса на работа и належащи да се изпълнят/, неключени в Приложението за единични цени, ще се заплащат по анализни цени, формирани на база УНС, ТНС и СЕК и по технико – икономическите показатели, както следва:

- часова ставка – 3,30 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд – 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 50 %;
- доставно - складови разходи върху цени на материали – 10 %;
- печалба – 10 % .

След изпълнение на описаните действия комисията продължи работата си с подписването на Техническото предложение и Ценовото предложение по ОП1 на участника „Пътно строителство” АД, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с предлагани Ценови параметри по ОП1 на участника, след което комисията предложи на представителя на участника „Хидрострой“ АД да подпише гореописаните документи, но същият отказа.

Съгласно разпоредбата на чл.61, т.1 от ППЗОП комисията оповести ценовото предложение на участника за обособена позиция №2 – „Ремонт на път ДОВ 3036 / П 29 Генерал Тошево – Кардам/ - Снягово от км.0+000 до км. 0+500 км.”; „Ремонт улица за гробищен парк село Снягово”, както следва:

1. Единични цени съгласно Приложение „А”

№	Видове строителни работи	Ед. Мярка	Ед. цена без ДДС
	Общо за видовете работи		
1.	Почистване на асф. настилка с багер и четка	кв.м	0,05
2.	Ремонт на асфалтова настилка с мрежовидни пукнатини и единични дупки -с вкл.изрязване и разкъртване /или фрезозване/ на асф. настилка, трамбоване, битумен разлив , доставка и полагане на плътен асфалтобетон - с деб. 4	кв.м	22,99
3.	Доставка полагане непътен асфалтобетон /биндер/ за профилиране и изравняване с различна дебелина и ширина	кв.м.	11,12
4.	Ремонт на асфалтова настилка единични дупки ръчно без изрязване и фрезозване на настилка, полагане на непътен асфалтобетон /кърпешни работи / с различна дебелина и ширина	т	115,26
5.	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтобетонова н-ка, включително натоварване, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м	2,37
6.	Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип «А» с дебелина в уплътнено състояние 4см. включително всички свързани с това разходи	т	169,80
7.	Направа на свързващ битумен разлив, включително всички свързани с това разходи	кв.м.	0,28
8.	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с деб. до 10 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м.	0,45
9.	Механизирано разкъртване на трошенокаменна настилка с деб. до 15 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2км.	кв.м.	0,43
10.	Направа на локални ремонти на места със слаба основа	кв.м	17,20
11.	Демонтаж на бетонови бордюри 80/35	м	0,55
12.	Демонтаж на бетонови бордюри 50/25/15	м	0,55
13.	Доставка и монтаж бетонови бордюри 50/25/15	м	22,99
14.	Доставка и полагане на основа от трошен камък , фракция	куб.м	41,77
15.	Доставка и полагане на горен пласт заклинен трошенокаменна настилка	куб.м.	47,40
16.	Направа насип от земни почви за попълване на банкети, вкл. заимствен изкоп, оформяне на пътното тяло и канавките	куб.м	1,99
17.	Превоз земни почви на 1 км.	куб.м	0,40
18.	Разчистване площи в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	кв.м	1,18
19.	Механизиран изкоп до 50см., за оформяне подравняване на земното легло, вкл. натоварване на транспорт.	куб.м	1,08
20.	Запълване на хоризонтални фуги и пукнатини, по – големи от 3мм. в асфалтобетонни настилки, със загрят битум посипка от каменен брешно, включително всички свързани с това разходи	м	0,95

2. За допълнителни видове СМР/появили се непредвидено в процеса на работа и належащи да се изпълнят/, невяклучени в Приложението за единични цени, ще се заплащат по анализни цени, формирани на база УНС, ТНС и СЕК и по техникo – икономическите показатели, както следва:

- часова ставка – 3,30 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд – 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 50 %;
- доставно - складови разходи върху цени на материали – 10 %;
- печалба – 10 % .

След изпълнение на описаните действия комисията продължи работата си с подписването на Техническото предложение и Ценовото предложение по ОП2 на участника „Пътно строителство” АД, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с предлагани Ценови параметри по ОП2 на участника, след което комисията предложи на представителя на участника „Хидрострой “АД да подпише гореописаните документи, но същият отказа.

Съгласно разпоредбата на чл.61, т.1 от ППЗОП комисията оповести ценовото предложение на участника за обособена позиция №3 "Ремонт на път ДОВ 3046 / III-296/ - Василево Калина - /III – 9701/от км.0+000 до км. 3+600,, ; "Ремонт улица за гробищен парк село Василево".

1. Единични цени съгласно Приложение „А“ :

№	Видове строителни работи	Ед. Мярка	Ед. цена без ДДС
	Общо за видовете работи		
1.	Почистване на асф. настилка с багер и четка	кв.м	0,05
2.	Ремонт на асфалтова настилка с мрежовидни пукнатини и единични дупки -с вкл.изрязване и разкъртване /или фрезозване/ на асф. настилка, трамбоване, битумен разлив , доставка и полагане на плътен асфалтобетон - с деб. 4	кв.м	22,99
3.	Доставка полагане непътен асфалтобетон /биндер/ за профилиране и изравняване с различна дебелина и ширина	кв.м.	11,12
4.	Ремонт на асфалтова настилка единични дупки ръчно без изрязване и фрезозване на настилката, полагане на непътен асфалтобетон /кърпешни работи / с различна дебелина и ширина	т	115,26
5.	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтобетонова н-ка, включително натоварване, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м	2,37
6.	Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип «А» с дебелина в уплътнено състояние 4см. включително всички свързани с това разходи	т	169,80
7.	Направа на свързващ битумен разлив, включително всички свързани с това разходи	кв.м.	0,28
8.	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с деб. до 10 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м.	0,45
9.	Механизирано разкъртване на трошенокаменна настилка с деб. до 15 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2км.	кв.м.	0,43
10.	Направа на локални ремонти на места със слаба основа	кв.м	17,20
11.	Демонтаж на бетонови бордюри 80/35	м	0,55
12.	Демонтаж на бетонови бордюри 50/25/15	м	0,55
13.	Доставка и монтаж бетонови бордюри 50/25/15	м	22,99
14.	Доставка и полагане на основа от трошен камък , фракция	куб.м	41,77
15.	Доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка	куб.м.	47,40
16.	Направа насип от земни почви за попълване на банкети, вкл. заимствен изкоп, оформяне на пътното тяло и канавките	куб.м	1,99
17.	Превоз земни почви на 1 км.	куб.м	0,40
18.	Разчистване площи в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	кв.м	1,18
19.	Механизиран изкоп до 50см., за оформяне подравняване на земното легло, вкл. натоварване на транспорт.	куб.м	1,08
20.	Запълване на хоризонтални фуги и пукнатини, по – големи от 3мм. в асфалтобетонни настилки, със загрят битум посипка от каменно брашно, включително всички свързани с това разходи	м	0,95

2. За допълнителни видове СМР/появили се непредвидено в процеса на работа и належащи да се изпълнят/, не включени в Приложението за единични цени, ще се заплащат по анализни цени, формирани на база УНС, ТНС и СЕК и по технико – икономическите показатели, както следва:

- часова ставка – 3,30 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд – 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 50 %;
- доставно - складови разходи върху цени на материали – 10 %;

- печалба – 10 %.

След изпълнение на описаните действия комисията продължи работата си с подписването на Техническото предложение и Ценовото предложение по ОПЗ на участника „Пътно строителство” АД, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с предлагани Ценови параметри по ОПЗ на участника, след което комисията предложи на представителя на участника „Хидрострой” АД да подпише гореописаните документи, но същият отказа.

Съгласно разпоредбата на чл.61, т.1 от ППЗОП комисията оповести ценовото предложение на участника за обособена позиция №4 "Ремонт на път DOB 1122 / II-29, Добрич – Генерал Тошево – граница общ Добричка /- Пчеларово – Житен – Красен /III-2903/ от км. 4+900 до км.6+400км.; "Ремонт на път DOB 3035 /III-2903, Росица-граница Румъния / - Лозница от км. 0+000 до км.2+400км.; „Ремонт трошенокаменна настилка от ОК 55 до ОК 52 село Къпиново”; „Ремонт трошенокаменна настилка от ОК 52 до ОК 63 село Къпиново”

1. Единични цени съгласно Приложение „А” :

№	Видове строителни работи	Ед. Мярка	Ед. цена без ДДС
	Общо за видовете работи		
1.	Почистване на асф. настилка с багер и четка	кв.м	0,05
2.	Ремонт на асфалтова настилка с мрежовидни пукнатини и единични дупки -с вкл.изрязване и разкъртване /или фрезозване/ на асф. настилка, трамбоване, битумен разлив , доставка и полагане на плътен асфалтобетон - с деб. 4	кв.м	22,99
3.	Доставка полагане непътен асфалтобетон /биндер/ за профилиране и изравняване с различна дебелина и ширина	кв.м.	11,12
4.	Ремонт на асфалтова настилка единични дупки ръчно без изрязване и фрезозване на настилка, полагане на непътен асфалтобетон /кърпжни работи / с различна дебелина и ширина	т	115,26
5.	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтобетонна н-ка. включително натоварване, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м	2,37
6.	Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип «А» с дебелина в уплътнено състояние 4см. включително всички свързани с това разходи	т	169,80
7.	Направа на свързващ битумен разлив, включително всички свързани с това разходи	кв.м.	0,28
8.	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с деб. до 10 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м.	0,45
9.	Механизирано разкъртване на трошенокаменна настилка с деб. до 15 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2км.	кв.м.	0,43
10.	Направа на локални ремонти на места със слаба основа	кв.м	17,20
11.	Демонтаж на бетонови бордюри 80/35	м	0,55
12.	Демонтаж на бетонови бордюри 50/25/15	м	0,55
13.	Доставка и монтаж бетонови бордюри 50/25/15	м	22,99
14.	Доставка и полагане на основа от трошен камък , фракция	куб.м	41,77
15.	Доставка и полагане на горен пласт закланена трошенокаменна настилка	куб.м.	47,40
16.	Направа насип от земни почви за попълване на банкети, вкл. заимствен изкоп, оформяне на пътното тяло и канавките	куб.м	1,99
17.	Превоз земни почви на 1 км.	куб.м	0,40
18.	Разчистване площи в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	кв.м	1,18
19.	Механизиран изкоп до 50см., за оформяне подравняване на земното легло, вкл. натоварване на транспорт.	куб.м	1,08

20	Запълване на хоризонтални фуги и пукнатини, по – големи от 3мм. в асфалтобетонни настилки, със загрят битум посипка от каменно брашно, включително всички свързани с това разходи	м	0,95
----	---	---	------

2. За допълнителни видове СМР/появили се непредвидено в процеса на работа и належащи да се изпълнят/, невяключени в Приложението за единични цени, ще се заплащат по анализни цени, формирани на база УНС, ТНС и СЕК и по технико – икономическите показатели, както следва:

- часова ставка – 3,30 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд – 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 50 %;
- доставно-складови разходи върху цени на материали – 10 %;
- печалба – 10 % .

След изпълнение на описаните действия комисията продължи работата си с подписването на Техническото предложение и Ценовото предложение по ОП4 на участника „Пътно строителство“ АД, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с предлагани Ценови параметри по ОП4 на участника, след което комисията предложи на представителя на участника „Хидрострой“ АД да подпише гореописаните документи, но същият отказа.

Съгласно разпоредбата на чл.61, т.1 от ППЗОП комисията оповести ценовото предложение на участника за обособена позиция №5 "Ремонт асфалтова настилка улица село Изворово от ОК 108- стопански двор".

1. Единични цени съгласно Приложение „ А”

№	Видове строителни работи	Ед. Мярка	Ед. цена без ДДС
	Общо за видовете работи		
1.	Почистване на асф. настилка с багер и четка	кв.м	0,05
2.	Ремонт на асфалтова настилка с мрежовидни пукнатини и единични дупки -с вкл.изрязване и разкъртване /или фрезозване/ на асф. настилка, трамбоване, битумен разлив , доставка и полагане на плътен асфалтобетон - с деб. 4	кв.м	22,99
3.	Доставка полагане непътен асфалтобетон /биндер/ за профилиране и изравняване с различна дебелина и ширина	кв.м.	11,12
4.	Ремонт на асфалтова настилка единични дупки ръчно без изрязване и фрезозване на настилната, полагане на непътен асфалтобетон / кърпешни работи / с различна дебелина и ширина	т	115,26
5.	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтобетонна н-ка, включително натоварване, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м	2,37
6.	Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип «А» с дебелина в уплътнено състояние 4см. включително всички свързани с това разходи	т	169,80
7.	Направа на свързващ битумен разлив, включително всички свързани с това разходи	кв.м.	0,28
8.	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с деб. до 10 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м.	0,45
9.	Механизирано разкъртване на трошенокаменна настилка с деб. до 15 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2км.	кв.м.	0,43
10.	Направа на локални ремонти на места със слаба основа	кв.м	17,20
11.	Демонтаж на бетонови бордюри 80/35	м	0,55
12.	Демонтаж на бетонови бордюри 50/25/15	м	0,55
13.	Доставка и монтаж бетонови бордюри 50/25/15	м	22,99
14.	Доставка и полагане на основа от трошен камък , фракция	куб.м	41,77
15.	Доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка	куб.м.	47,40
16.	Направа насип от земни почви за попълване на банкети, вкл. заимствен изкоп, оформяне на пътното тяло и канавките	куб.м	1,99

17.	Превоз земни почви на 1 км.	куб.м	0,40
18.	Разчистване площи в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета клоно и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	кв.м	1,18
19	Механизиран изкоп до 50см., за оформяне подравняване на земното легло, вкл. натоварване на транспорт.	куб.м	1.08
20	Запълване на хоризонтални фуги и пукнатини, по – големи от 3мм. в асфалтобетонни настилки, със загрят битум посипка от каменно брашно, включително всички свързани с това разходи	м	0,95

2. За допълнителни видове СМР/появили се непредвидено в процеса на работа и належащи да се изпълнят/, невяключени в Приложението за единични цени, ще се заплащат по анализни цени, формирани на база УНС, ТНС и СЕК и по техникo – икономическите показатели, както следва:

- часова ставка – 3,30 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд – 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 50 %;
- доставно-складови разходи върху цени на материали – 10 %;
- печалба – 10 % .

След изпълнение на описаните действия комисията продължи работата си с подписването на Техническото предложение и Ценовото предложение по ОП5 на участника „Пътно строителство“ АД, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с предлагани Ценови параметри по ОП5 на участника, след което комисията предложи на представителя на участника „Хидрострой“ АД да подпише гореописаните документи, но същият отказа.

Съгласно разпоредбата на чл.61, т.1 от ППЗОП комисията оповести ценовото предложение на участника за обособена позиция №6 "Ремонт асфалтова настилка улица "Дванадесета" село Житен".

1. Единични цени съгласно Приложение „ А” :

№	Видове строителни работи	Ед. Мярка	Ед. цена без ДДС
	Общо за видовете работи		
1.	Почистване на асф. настилка с багер и четка	кв.м	0,05
2.	Ремонт на асфалтова настилка с мрежовидни пукнатини и единични дупки -с вкл.изрязване и разкъртване /или фрезозване/ на асф. настилка, трамбоване, битумен разлив , доставка и полагане на плътен асфалтобетон - с деб. 4	кв.м	22,99
3.	Доставка полагане непътен асфалтобетон /биндер/ за профилиране и изравняване с различна дебелина и ширина	кв.м.	11,12
4.	Ремонт на асфалтова настилка единични дупки ръчно без изрязване и фрезозване на настилка, полагане на непътен асфалтобетон / кърпечни работи / с различна дебелина и ширина	т	115,26
5.	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтобетонна н-ка, включително натоварване, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м	2,37
6.	Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип «А» с дебелина в уплътнено състояние 4см. включително всички свързани с това разходи	т	169,80
7.	Направа на свързващ битумен разлив, включително всички свързани с това разходи	кв.м.	0,28
8.	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с деб. до 10 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м.	0,45
9.	Механизирано разкъртване на трошенокаменна настилка с деб. до 15 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2км.	кв.м.	0,43
10.	Направа на локални ремонти на места със слаба основа	кв.м	17,20
11.	Демонтаж на бетонови бордюри 80/35	м	0,55
12.	Демонтаж на бетонови бордюри 50/25/15	м	0,55

13.	Доставка и монтаж бетонови бордюри 50/25/15	м	22,99
14.	Доставка и полагане на основа от трошен камък , фракция	куб.м	41,77
15.	Доставка и полагане на горен пласт заклінена трошенокаменна настилка	куб.м.	47,40
16.	Направа насип от земни почви за попълване на банкети, вкл. заимствен изкоп, оформяне на пътното тяло и канавките	куб.м	1,99
17.	Превоз земни почви на 1 км.	куб.м	0,40
18.	Разчистване площи в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	кв.м	1,18
19	Механизиран изкоп до 50см., за оформяне подравняване на земното легло, вкл. натоварване на транспорт.	куб.м	1,08
20	Запълване на хоризонтални фуги и пукнатини, по – големи от 3мм. в асфалтобетонни настилки, със загрят битум посипка от каменно брашно, включително всички свързани с това разходи	м	0,95

2. За допълнителни видове СМР/появили се непредвидено в процеса на работа и належащи да се изпълнят/, не включени в Приложението за единични цени, ще се заплащат по анализни цени, формирани на база УНС, ТНС и СЕК и по техникo – икономическите показатели, както следва:

- часова ставка – 3,30 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд – 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 50 %;
- доставно-складови разходи върху цени на материали – 10 %;
- печалба – 10 %.

След изпълнение на описаните действия комисията продължи работата си с подписването на Техническото предложение и Ценовото предложение по ОП6 на участника „Пътно строителство“ АД, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с предлагани Ценови параметри по ОП6 на участника, след което комисията предложи на представителя на участника „Хидрострой“ АД да подпише гореописаните документи, но същият отказа.

Съгласно разпоредбата на чл.61, т.1 от ППЗОП комисията оповести ценовото предложение на участника за обособена позиция № 7 : „Текущ ремонт и поддържане на Републиканските пътища в град Генерал Тошево път II -29 ”Добрич – Генерал Тошево”, път III-296 „ Генерал Тошево – Каварна”, път III – 2903 Генерал Тошево – Росица” и път III- 9002 ”Царичино – Генерал Тошево”

1. Единични цени съгласно Приложение „ А” :

№	Видове строителни работи	Ед. Мярка	Ед. цена без ДДС
	Общо за видовете работи		
1.	Почистване на асф. настилка с багер и четка	кв.м	0,05
2.	Ремонт на асфалтова настилка с мрежовидни пукнатини и единични дупки -с вкл.изрязване и разкъртване /или фрезозване/ на асф. настилка, трамбоване, битумен разлив , доставка и полагане на плътен асфалтобетон - с деб. 4	кв.м	22,99
3.	Доставка полагане непътен асфалтобетон /биндер/ за профилиране и изравняване с различна дебелина и ширина	кв.м.	11,12
4.	Ремонт на асфалтова настилка единични дупки ръчно без изрязване и фрезозване на настилката, полагане на непътен асфалтобетон / кърпежни работи / с различна дебелина и ширина	т	115,26
5.	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтобетонна н-ка, включително натоварване, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м	2,37
6.	Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип «А» с дебелина в уплътнено състояние 4см. включително всички свързани с това разходи	т	169,80
7.	Направа на свързващ битумен разлив, включително всички свързани с това разходи	кв.м.	0,28
8.	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с деб. до 10 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м.	0,45

9.	Механизирано разкъртване на трошенокаменна настилка с деб. до 15 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2км.	кв.м.	0,43
10.	Направа на локални ремонти на места със слаба основа	кв.м	17,20
11.	Демонтаж на бетонови бордюри 80/35	м	0,55
12.	Демонтаж на бетонови бордюри 50/25/15	м	0,55
13.	Доставка и монтаж бетонови бордюри 50/25/15	м	22,99
14.	Доставка и полагане на основа от трошен камък , фракция	куб.м	41,77
15.	Доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка	куб.м.	47,40
16.	Направа насип от земни почви за попълване на банкети, вкл. заемствен изкоп, оформяне на пътното тяло и канавките	куб.м	1,99
17.	Превоз земни почви на 1 км.	куб.м	0,40
18.	Разчистване площи в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	кв.м	1,18
19	Механизиран изкоп до 50см., за оформяне подравняване на земното легло, вкл. натоварване на транспорт.	куб.м	1,08
20	Запълване на хоризонтални фуги и пукнатини, по – големи от 3мм. в асфалтобетонни настилки, със загрят битум посипка от каменно брашно, включително всички свързани с това разходи	м	0,95

2. За допълнителни видове СМР/появили се непредвидено в процеса на работа и належащи да се изпълнят/, не включени в Приложението за единични цени, ще се заплащат по анализни цени, формирани на база УНС, ТНС и СЕК и по техникo – икономическите показатели, както следва:

- часова ставка – 3,30 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд – 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 50 %;
- доставно-складови разходи върху цени на материали – 10 %;
- печалба – 10 % .

След изпълнение на описаните действия комисията продължи работата си с подписването на Техническото предложение и Ценовото предложение по ОП7 на участника „Пътно строителство“ АД, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с предлагани Ценови параметри по ОП7 на участника, след което комисията предложи на представителя на участника „Хидрострой“ АД да подпише гореописаните документи, но същият отказа.

Комисията съобщи на присъстващите представители, че в съответствие с нормата на чл.61, т.2 от ППЗОП, с извършване на гореописаните действия приключва публичната част от заседанието на комисията и същата ще продължи своята работа в закрити заседания.

С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши да се събере на следващо закрито заседание, на което ще разгледа представените оферти и ще оцени съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия.

С извършване на описаните действия, комисията приключи заседанието в 11:45ч.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр на 12.05.2017 год. и бе подписан от всички членове на комисията.

КОМИСИЯ:
чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП
Председател:

Деян Димитров:
зам.-кмет на Община Генерал Тошево

и членове : чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП
1. Олга Задгорска: ..
юрист-консултант на Община Генерал Тошево

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП
2. Елена Маркова: ..
Гл. спец.стр.техник отдел „ТУСИДЕ“