

ПРОТОКОЛ № 4

От заседание на комисията, назначена със Заповед № 445/12.05.2017 год. на Кмета на Община Генерал Тошево, за извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите и класиране им в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: **„Поддържане на общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“**, във връзка с Решение № 33/03.04.2017 год. и Обявление за поръчка, публикувано в електронната страница на Агенцията за обществени поръчки под номер 00964-2017-0008 на поръчката в РОП и в Официален вестник на Европейския съюз под № 2017/S 069-129687/07.04.2017 г. и във връзка с чл.61 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), се събра комисия в пълен състав, както следва:

Председател: Деян Димитров – зам.-кмет на Община Генерал Тошево
и членове :

1. Олга Задгорска – юрист-консултант на Община Генерал Тошево
2. Елена Маркова – Гл. спец.стр.техник отдел „ТУСИДЕ“

Комисията продължи работата си в изпълнение на решенията си, обективирани в протокол № 3 и на основание чл.61, т.7 от ППЗОП, като пристъпи към разглеждане на постъпилите допълнителни документи на участниците във връзка с установените липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

На основание чл.61, т.5 от ППЗОП са изпратени уведомителни писма до участниците като същите са получени, както следва:

№	Участник	Изм.№	Дата на получаване от участника
1.	„Стимекс“ ЕООД, гр.Варна, за ОП1	АО-02-19-6757/09.06.2017 год.	12.06.2017 год.
2.	„Хидрострой“ АД, гр.Варна, за ОП2, ОП3 и ОП4	АО-02-19-6758/09.06.2017 год.	12.06.2017 год.
3.	„Пътно строителство“ АД, гр.Добрич, за ОП1 до ОП7 вкл.	АО-02-19-6751/09.06.2017 год.	12.06.2017 год.

Постъпилите допълнителни документи към датата на заседанието са на участниците:

№	Участник	Вх.№	В срока по чл.61, т.6 от ППЗОП
1.	„Стимекс“ ЕООД, гр.Варна	АО-02-19-7079/19.06.2017 год.	Да
2.	„Хидрострой“ АД, гр.Варна	АО-02-19-6825/12.06.2017 год.	Да
3.	„Пътно строителство“ АД, гр.Добрич	АО-02-19-7111/19.06.2017 год.	Да

I. Разглеждане на предоставените от участниците допълнителни документи, във връзка с констатираните от комисията в Протокол №3 липси, непълноти или несъответствия на

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите спрямо реда на разглеждане посочен в Протокол №3:

1. Допълнително представени документи, постъпили от участника „Стимекс“ ЕООД, гр.Варна, по ОП1:

Участникът е предоставил допълнителни документи - нов ЕЕДОП с допълнена и коригирана информация, **опис** на представените документи и придружително писмо.

След преглед на представените документи от участника „Стимекс“ ЕООД, комисията констатира следното:

В представения нов ЕЕДОП участникът коректно е попълнил изискваната от Възложителя информация в Част IV. „Критерии за подбор“, буква „Б“, „Икономическо и финансово състояние“, т.5), буква „В“, „Технически и професионални способности“, поле 1а) и поле 2) от ЕЕДОП.

С така направеното отбелязване, комисията счита, че **участникът е отстранил констатираните в Протокол №3** липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Документите са попълнени съгласно указанията, дадени от възложителя в документацията за участие и в конкретните образци. С така представените документи участника е доказал съответствието си с изискванията за лично състояние и критерии за подбор, предвид което и съгласно резултатите от оценяването на ценовите предложения комисията следва да класира участника, съответно представената от него оферта по обособена позиция № 1.

2. Допълнително представени документи, постъпили от участника „Хидрострой“ АД, гр.Варна, за ОП2, ОП3 и ОП4:

Участникът е предоставил допълнителни документи - нов ЕЕДОП с допълнена и коригирана информация.

След преглед на представените документи от участника „Хидрострой“ АД, комисията констатира следното:

В представения нов ЕЕДОП участникът коректно е попълнил изискваната от Възложителя информация в Част III "Основания за изключване", раздел Г от ЕЕДОП.

С така направеното отбелязване, комисията счита, че **участникът е отстранил констатираните в Протокол №3** липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Документите са попълнени съгласно указанията, дадени от възложителя в документацията за участие и в конкретните образци. С така представените документи участника е доказал съответствието си с изискванията за лично състояние и критерии за подбор, предвид което и съгласно резултатите от оценяването на ценовите предложения комисията следва да класира участника, съответно представените от него оферти по съответните обособени позиции.

3. Допълнително представени документи, постъпили от участника „Пътно строителство“ АД, гр.Добрич, за ОП1 до ОП 7 вкл.:

Участникът е предоставил допълнителни документи - нов ЕЕДОП за ОП1 и нов ЕЕДОП за ОП2 до ОП7 вкл. с допълнена и коригирана информация, ведно с придружително писмо.

След преглед на представените документи от участника „Пътно строителство“ АД, комисията констатира следното:

В представените ЕЕДОП - и участникът коректно е попълнил изискваната от Възложителя информация в Част III "Основания за изключване", раздел Г от ЕЕДОП.

С така направеното отбелязване, комисията счита, че **участникът е отстранен констатираните в Протокол №3** липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Документите са попълнени съгласно указанията, дадени от възложителя в документацията за участие и в конкретните образци. С така представените документи участника е доказал съответствието си с изискванията за лично състояние и критерии за подбор, предвид което и съгласно резултатите от оценяването на ценовите предложения комисията следва да класира участника, съответно представените от него оферти по съответните обособени позиции.

II. Класиране на участниците

След като установи съответствието с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на участниците, и въз основа на така извършеното оценяване, съобразно избрания критерий за възлагане, комисията пристъпи към класиране в съответствие с разпоредбата на чл.61, т.7 от ППЗОП, както следва:

За обособена позиция №/наименование	Място	Участник	Получени точки при прилагане на математическата формула за оценка на офертите (показател К)
1. „Ремонт улици гр. Генерал Тошево”; „Гробищен парк - асфалтиране алеи гр. Генерал Тошево”; „Ремонт асфалтова настилка ул.” Камчия „ кв. Пастир”	Първо	„Пътно строителство“ АД, гр.Добрич	94,42 т.
	Второ	„Стимекс“ ЕООД	63,52
2. „Ремонт на път DOB 3036 / II 29 Генерал Тошево – Кардам/ - Снягово от км.0+000 до км. 0+500 км.”; „Ремонт улица за гробищен парк село Снягово”	Първо	„Пътно строителство“ АД, гр.Добрич	94,93
	Второ	„Хидрострой“ АД	62,09
3. "Ремонт на път DOB 3046 / III-296/ - Василево Калина - /III - 9701/ от км.0+000 до км. 3+600,, ; "Ремонт улица за гробищен парк село Василево"	Първо	„Пътно строителство“ АД, гр.Добрич	94,93
	Второ	„Хидрострой“ АД	62,09
4. "Ремонт на път DOB 1122 / II-	Първо	„Пътно	94,93

29. Добрич – Генерал Тошево – граница общ Добричка /- Пчеларово – Житен – Красен / III-2903/ от км. 4+900 до км.6+400км.; "Ремонт на път DOB 3035 / III-2903, Росица - граница Румъния / - Лозница от км. 0+000 до км.2+400км.,; „ Ремонт трошенокаменна настилка от ОК 55 до ОК 52 село Къпиново“; „ Ремонт трошенокаменна настилка от ОК 52 до ОК 63 село Къпиново”		строителство“АД, гр.Добрич	
	Второ	„Хидрострой“ АД	62,09
5. "Ремонт асфалтова настилка улица село Изворово от ОК 108 - стопански двор"	Първо	„Пътно строителство“АД, гр.Добрич	100 т.
	Второ	Няма други участници	-
6. "Ремонт асфалтова настилка улица " Дванадесета" село Житен"	Първо	„Пътно строителство“АД, гр.Добрич	100 т.
	Второ	Няма други участници	-
7. „ Текущ ремонт и поддържане на Републиканските пътища в град Генерал Тошево път II - 29 "Добрич – Генерал Тошево", път III-296 „ Генерал Тошево – Каварна", път III – 2903 Генерал Тошево – Росица" и път III- 9002 "Царичино – Генерал Тошево"	Първо	„Пътно строителство“АД, гр.Добрич	100 т.
	Второ	Няма други участници	-

III. Предвид работата на комисията и извършените констатации, оценяване и класиране, комисията единодушно

РЕШИ:

1. Предлага на Възложителя за **изпълнители** по обособени позиции от обществената поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет „Поддържане на общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“, Решение № 33/03.04.2017 год. и Обявление за поръчка, публикувано в електронната страница на Агенцията за обществени поръчки под номер 00964-2017-0008 на поръчката в РОП и в Официален вестник на Европейския съюз под № 2017/S 069-129687/07.04.2017 г., следните участници:

По ОП 1 „Ремонт улици гр. Генерал Тошево“; „Гробищен парк - асфалтиране алеи гр. Генерал Тошево“; „Ремонт асфалтова настилка ул.” Камчия „ кв. Пастир” да бъде определен за Изпълнител : „Пътно строителство“ АД, гр.Добрич, получил най – висока стойност на показателя К при прилагането на математическата формула - 94,42 т.

По ОП 2 „Ремонт на път DOB 3036 / II 29 Генерал Тошево – Кардам/ - Снягово от км.0+000 до км. 0+500 км.”; „Ремонт улица за гробищен парк село Снягово” да бъде определен за Изпълнител : „Пътно строителство“ АД, гр.Добрич, получил най – висока стойност на показателя К при прилагането на математическата формула - 94,93 т.

По ОП 3 "Ремонт на път DOB 3046 / III-296/ - Василево Калина - /III - 9701/ от км.0+000 до км. 3+600,, ; "Ремонт улица за гробищен парк село Василево" да бъде определен за Изпълнител : „Пътно строителство“ АД, гр.Добрич, получил най – висока стойност на показателя К при прилагането на математическата формула - 94,93 т.

По ОП 4 "Ремонт на път DOB 1122 / II-29, Добрич – Генерал Тошево – граница общ Добричка /- Пчеларово – Житен – Красен / III-2903/ от км. 4+900 до км.6+400км.; "Ремонт на път DOB 3035 / III-2903, Росица - граница Румъния / - Лозница от км. 0+000 до км.2+400км.,; „ Ремонт трошенокаменна настилка от ОК 55 до ОК 52 село Къпиново“; „ Ремонт трошенокаменна настилка от ОК 52 до ОК 63 село Къпиново” да бъде определен за Изпълнител : „Пътно строителство“ АД, гр.Добрич, получил най – висока стойност на показателя К при прилагането на математическата формула - 94,93 т.

По ОП 5 "Ремонт асфалтова настилка улица село Изворово от ОК 108 - стопански двор" да бъде определен за Изпълнител : „Пътно строителство“ АД, гр.Добрич, като единствен участник, подал оферта по тази обособена позиция и получил 100 т.

По ОП 6 "Ремонт асфалтова настилка улица ” Дванадесета” село Житен” да бъде определен за Изпълнител : „Пътно строителство“ АД, гр.Добрич, като единствен участник, подал оферта по тази обособена позиция и получил 100 т.

По ОП 7 „Текущ ремонт и поддържане на Републиканските пътища в град Генерал Тошево път II -29 ”Добрич – Генерал Тошево”, път III-296 „ Генерал Тошево – Каварна”, път III – 2903 Генерал Тошево – Росица” и път III- 9002 ”Царичино – Генерал Тошево” да бъде определен за Изпълнител : „Пътно строителство“ АД, гр.Добрич, като единствен участник, подал оферта по тази обособена позиция и получил 100 т.

Комисията да състави доклад за работата си, който ведно с Протокол № 1, Протокол № 2, Протокол № 3 и Протокол № 4, заедно с цялата документация, събрана в хода на процедурата да се предаде на Възложителя.

С горното, комисията изпълни поставените със Заповед № 445/12.05.2017 год. на Кмета на Община Генерал Тошево, задачи от Възложителя, с оглед на което председателят закри заседанието.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр на 19.06.2017 г. и бе подписан от всички членове на комисията.

КОМИСИЯ:

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП
Председател:
Деян Димитров – зам.-кмет

и членове :

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП
1. Олга Задгорска:
юрист-консултант на Община Генерал Тошево

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП
2. Елена Маркова:
Гл. спец.стр.техник отдел „ТУСИДЕ“