

ПРОТОКОЛ

Днес, 01.08.2018 год, от 10:00 часа, в заседателната зала, находяща се на трети етаж на Община Генерал Тошево, с адрес гр.Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ №5, в изпълнение на заповед № 629/01.08.2018 г. на Кмета на Община Генерал Тошево, за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „**Основен ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции**“, обявена с Решение № 40 от 25.06.2018 г. на Кмета на Община Генерал Тошево и във връзка с чл.61 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), се събра комисия в пълен състав, както следва:

Председател: инж.Станимира Лищева – *началник отдел „ТУСИДЕ“*

и членове : 1. Олга Задгорска – *юрист-консултант на Община Генерал Тошево*

2. Мильо Иванов – *главен специалист стр.техник, отдел „ТУСИДЕ“*

I. Председателят на комисията откри публичното заседание като обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по чл.46, ал.6 от ППЗОП за получените оферти.

След обявяване на протокола и списъка от регистъра на получените оферти, председателят на комисията и членовете ѝ подписаха декларации по **чл.103, ал.2 от ЗОП**, като несъответствия и основания за отвод не бяха установени.

До определеното в обявлението време - 17:00 часа на 31.07.2018, за подаване на документи, в деловодството на Община Генерал Тошево е депозирана 1(една) оферта, която е предоставена на комисията, както следва:

ОФЕРТА С ВХ.№ АО-02-19-9198/31.07.2018 Г., 13:35 Ч. НА „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, ГР.ДОБРИЧ, ЗА ОП1

Комисията установи, че няма постъпили оферти след крайния срок.

На откритото заседание на комисията не присъства представител на участника „Пътно строителство“ АД, нито представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията констатира, че документите, свързани с участието в процедурата са подадени в съответствие с изискванията на чл.47, ал.2 от ППЗОП и документацията за обществена поръчка - в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.

Председателят на комисията обърна внимание на членовете на комисията, че в настоящата обществена поръчка Възложителят се е възползвал от възможността, посочена в чл.104, ал.2 от ЗОП и в обявлението за обществена поръчка е отбелязал, че оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор, поради което комисията ще извърши действията по своята работа съгласно чл.61 от ППЗОП.

II. Съобразно изискванията на чл.61, т.1 и т.2 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на офертата на единствения участник в настоящата процедура:

ОФЕРТА С ВХ.№ АО-02-19-9198/31.07.2018 Г., 13:35 Ч. НА „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, ГР.ДОБРИЧ, ЗА ОП1:

1. Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Опаковката е надписана съгласно чл.47, ал.2 от ППЗОП и указанията на възложителя, като върху плика е посочено наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс

и електронен адрес, както и наименование на поръчката и на обособената позиция, за която е представена оферта.

При отваряне на опаковката, комисията констатира, че същата съдържа:

Папка - 1бр. и

1 бр. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по ОП 1.

Комисията оповести съдържанието на папката, както следва:

- Опис на документите, съдържащи се в офертата;
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
- Декларация по чл.54, ал.2 от ЗОП;
- Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция ОП1;
- Пълномощно – нот.заверено;
- Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата;
- Декларация, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
- Декларация за запознаване с обекта;

Съгласно разпоредбата на чл.61, т.1 от ППЗОП председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника :

1. Обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на ОП1: **228 232,73 лв.** (двеста двадесет и осем хиляди двеста тридесет и два лева и седемдесет и три ст.) **без ДДС** или **273 879,28лв. с ДДС.**

2. Единични цени съгласно Количествено-стойностната сметка, както следва:

№	Видове строителни работи	Ед. Мярка	Ед. цена без ДДС
	Общо за видовете работи		
	"Основен ремонт ул. "Александър Гичев"		
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
1.	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	3.57
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ		
1.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, с дебелина в уплътнено състояние 5 см., и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	18.49
2.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	14.87
3.	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	1.06

4.	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за долен пласт на покритието, АС 12.5 биндер и всички разходи свързани с това разходи.	т.	144.91
ПЪТНИ РАБОТИ			
1.	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя без перли, включително всички свързани с това разходи.	m ²	9.62
2.	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци с обратно отразяваща повърхност I типоразмер , включително всички свързани с това разходи.	m ²	489.00
" Основен ремонт ул." Йордан Йовков"			
ЗЕМНИ РАБОТИ			
1.	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	3.57
2.	Студено фрезоване на деформации на асфалтобетонова настилка включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	3.14
АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
1.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, с дебелина в уплътнено състояние 5 см., и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	18.49
2.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	14.87
3.	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина,и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	1.06
4.	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за долен пласт на покритието, АС 12.5 биндер и всички разходи свързани с това разходи.	т.	144.91
5.	Направа асфалтови кръпки, полагане машинно на асф.смес с дебелина 4см и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	19.04
ПЪТНИ РАБОТИ			
1.	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя без перли, включително всички свързани с това разходи.	m ²	9.62
2.	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци с обратно отразяваща повърхност I типоразмер , включително всички свързани с това разходи.	m ²	489.00
"Основен ремонт ул." Васил Левски"			
ЗЕМНИ РАБОТИ			

1.	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	3.57
АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
1.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, с дебелина в уплътнено състояние 5 см., и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	18.49
2.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	14.87
3.	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина,и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	1.06
4.	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за долен пласт на покритието, АС 12.5 биндер и всички разходи свързани с това разходи.	т.	144.91
ПЪТНИ РАБОТИ			
1.	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя без перли, включително всички свързани с това разходи.	m ²	9.62
2.	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци с обратно отразяваща повърхност I типоразмер , включително всички свързани с това разходи.	m ²	489.00
3.	Повдигане /сваляне/ на канализационни РШ включително всички свързани с това разходи.	бр.	67.48
"Основен ремонт ул."Антон Страшимиров"			
ЗЕМНИ РАБОТИ			
1.	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	3.57
АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
1.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, с дебелина в уплътнено състояние 5 см., и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	18.49
2.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	14.87
3.	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина,и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	1.06
4.	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за долен пласт на покритието, АС 12.5 биндер и всички разходи свързани с това разходи.	т.	144.91
ПЪТНИ РАБОТИ			
1.	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя без перли, включително всички свързани с това разходи.	m ²	9.62

2.	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци с обратно отразяваща повърхност I типоразмер , включително всички свързани с това разходи.	m ²	489.00
3.	Повдигане /сваляне/ на канализационни РШ включително всички свързани с това разходи.	бр.	67.48
4.	Изграждане на единичен уличен отток /при п.т. 9 , включително всички свързани с това разходи.	бр.	795.59
"Основен ремонт ул."Огоста"			
ЗЕМНИ РАБОТИ			
1.	Изкоп земни почви и всички свързани с това разходи	m ³	7.23
АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
1.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, с дебелина в уплътнено състояние 5 см., и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	18.49
2.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	14.87
3.	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	1.34
ПЪТНИ РАБОТИ			
1.	Доставка и полагане на трошен камък за основа с различна широчина и дебелина на пласта, и всички свързани с това разходи.	m ³	47.40
2.	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя без перли, включително всички свързани с това разходи.	m ²	9.62
3.	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци с обратно отразяваща повърхност I типоразмер , включително всички свързани с това разходи.	m ²	489.00
"Основен ремонт ул."Тунджа"			
ЗЕМНИ РАБОТИ			
1.	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	3.57
АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
1.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, с дебелина в уплътнено състояние 5 см., и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	18.49
2.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	14.87
3.	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина,и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	1.06
4.	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за долен пласт на покритието, АС 12.5 биндер и всички разходи свързани с това разходи.	т.	144.91

	ПЪТНИ РАБОТИ		
	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя без перли, включително всички свързани с това разходи.	m ²	9.62
	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци с обратно отразяваща повърхност I типоразмер , включително всички свързани с това разходи.	m ²	489.00
	Повдигане /сваляне/ на канализационни РШ включително всички свързани с това разходи.	бр.	67.48
	"Основен ремонт ул."Пирин Планина"		
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
1.	Изкоп земни почви и всички свързани с това разходи	m ³	7.23
2.	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	3.57
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ		
1.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, с дебелина в уплътнено състояние 5 см., и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	18.49
2.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	14.87
3.	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	1.34
4.	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина,и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	1.06
	ПЪТНИ РАБОТИ		
1.	Доставка и полагане на трошен камък за основа с различна широчина и дебелина на пласта, и всички свързани с това разходи.	m ³	47.40
2.	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя без перли, включително всички свързани с това разходи.	m ²	9.62
3.	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци с обратно отразяваща повърхност I типоразмер , включително всички свързани с това разходи.	m ²	489.00

2. За допълнителни видове строителни работи, появили се непредвидено в процеса на работа и належащи да се изпълнят/, невяключени в количествената сметка, за които няма единични (посочени в количествено-стойностната сметка) цени, ще се заплащат по анализни цени, формирани на база УНС, ТНС и СЕК и по техникo – икономическите показатели, както следва:

- часова ставка – 3,90 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд – 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 50 %;
- доставно-складови разходи върху цени на материали – 10 %;
- печалба – 10 % .

След изпълнение на описаните действия, комисията продължи работата си с подписването на Техническото предложение по ОП1 и Ценовото предложение по ОП1 на участника, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП. Всички членове на комисията подписаха техническото предложение по ОП 1 и предлаганите Ценови параметри по ОП1 на участника.

Председателят на комисията съобщи, че в съответствие с нормата на чл.61, т.2 от ППЗОП, с извършване на гореописаните действия приключва публичната част от заседанието на комисията и предложи същата ще продължи своята работа в закрито заседание.

Комисията единодушно реши да продължи работа в закрито заседание с разглеждане на представената оферта и оценяването и съгласно избрания критерий за възлагане и съответствието и с предварително обявените условия на поръчката.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на участника по ОП1 „Основен ремонт на улици гр. Генерал Тошево”.

Участникът е подал оферта по **ОП 1 „Основен ремонт на улици гр. Генерал Тошево”**. Техническото предложение по ОП1 включва: Предложение за изпълнение на поръчката по образец, пълномощно, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата, декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, декларация за запознаване с обекта. Комисията установи, че образецът на Предложение за изпълнение на поръчката и приложените към него декларации са подписани от лицето, което представлява участника по закон - инж.Валентин Зеленченко, изпълнителен директор на дружеството.

Предложението за изпълнение на поръчката и приложените към него декларации са подадени съгласно образците, приложени към документацията за обществената поръчка, като: участникът е предложил срок за изпълнение на строителните работи - **45 календарни дни**, считано от датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на уведомително писмо, изпратено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за стартиране на дейностите по договора. Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените от него видове работи по обособената позиция на поръчката – **2 / две / години**, като за този период се е ангажирал да отстранява всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия. Комисията констатира, че посочените от участника срокове са съобразени със сроковете, поставени от Възложителя. Участникът декларира, че вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба; участникът декларира, че всички строителни дейности ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки, одобрени от Възложителя, както и съгласно нормативните изисквания в областта на предмета на поръчката, както и че изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

След запознаване с Техническото предложение на участника, комисията единодушно реши, че същото има изискуемото от Възложителя съдържание и съответства на приложимата правна уредба и изискванията на Възложителя, съдържащи се документацията за обществената поръчка, в това число и на Техническата спецификация на Възложителя и допуска участника до разглеждане на ценовото предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, поставени в плик **«Предлагани ценови параметри» по ОП1 : „Основен ремонт на улици гр. Генерал Тошево”** на участника, съдържащ:

- Ценово предложение - Образец №7;
- Количествено-стойностна сметка (КСС);

- Подписани и подпечатани анализи на единични цени.

Комисията констатира, че участникът е използвал изготвения и одобрен от Възложителя Образец на ценово предложение, като същото е представено в оригинал. Документът е подписан от лицето, представляващо участника по регистрацията и е подпечатано с печат на участника.

Участникът е приложил коректно попълнена количествено-стойностна сметка с единични цени, количества и обща стойност, подписана и подпечатана, съдържаща видове работи съответстващи на одобрените от Възложителя в количествената сметка по ОП1.

Приложени са подписани и подпечатани анализи на всички единични цени, съответстващи на видовете работи по количествено-стойностната сметка, съобразени с нормите и номенклатурата на СЕК, УСН, ТНС и нормативната уредба в страната. Комисията установи съответствие между предложените единични цени в КСС и тези, посочени в анализите на съответните видове работи.

Участникът е заявил авансово плащане в размер на 30 % от стойността на договора, в случай че бъде определен за изпълнител.

С оглед на гореизложеното, комисията счита, че участникът „Пътно строителство“ АД, респективно представената от него оферта за ОП1 отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, поради което единодушно реши, че **офертата на участника следва да бъде допусната до оценка**. Нормата на чл. 72. ал. 1 от ЗОП в случая е неприложима, поради наличие само на една подадена оферта по тази обособена позиция.

След извършване на горепосочените действия, комисията пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участника „Пътно строителство“ АД за установяване на съответствие с изискванията на Възложителя.

Комисията установи, че участникът е представил следните документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за ОП1 – съгласно приложения към документацията за участие образец. След като разгледа ЕЕДОП на участника, комисията констатира, че същият е подаден съгласно утвърдения образец и не са установени липси, непълноти или несъответствия на подадената от участника информация с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от Възложителя.

С оглед на гореизложеното, комисията счита, че представената от участника оферта отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, поради което комисията единодушно реши, че офертата на участник „Пътно строителство“ АД за ОП1 следва да бъде **класирана, съгласно критерия за възлагане „най-ниска цена“**.

След извършване на гореописаните действия, комисията пристъпи към оценка и класиране на ценовото предложение на единствения допуснат участник по ОП1, съгласно посочения в Обявлението критерий за възлагане „най-ниска цена“, а именно:

ОП 1 „Основен ремонт на улици гр. Генерал Тошево“

Първо място: „Пътно строителство“ АД гр. Добрич, с предложена обща цена за изпълнение на поръчката: **228 232,73 лв.** (двеста двадесет и осем хиляди двеста тридесет и два лева и седемдесет и три ст.) **без ДДС** или **273 879,28лв. с ДДС**.

Предвид работата на комисията и извършените констатации, оценяване и класиране, комисията единодушно

РЕШИ:

1. Предлага на Възложителя за **изпълнител** на обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет **„Основен ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“**, за ОП 1 **„Основен ремонт на улици гр. Генерал Тошево“**, да бъде избран участник:

„Пътно строителство” АД гр. Добрич, с предложена обща цена за изпълнение на поръчката: 228 232,73 лв. (двеста двадесет и осем хиляди двеста тридесет и два лева и седемдесет и три ст.) без ДДС или 273 879,28лв. с ДДС.

2. Предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник: **„Пътно строителство” АД гр. Добрич.**

3. Предлага на Възложителя да прекрати процедурата в частта по :

ОП 2 „Основен ремонт на асфалтова настилка улица „Осма” с.Преселенци”;

ОП 3 „Основен ремонт на асфалтова настилка улица с.Къпиново от ОК 13”а” до 34”а”;

ОП 4 „Основен ремонт на асфалтова настилка площад с.Присад”;

ОП 5 „Основен ремонт на път IV 29052/ II-29, Добрич/Пленимир от км. 0+000 до км. 5+400 км.” и

ОП 6 „Основен ремонт на път DOB 3035/III-2903, Росица - граница Румъния/Лозница от км. 0+000 до км.2+400 км.”,

на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като не е подадена нито една оферта по тези обособени позиции.

Комисията да състави доклад за работата си, който ведно с настоящия протокол и заедно с цялата документация, събрана в хода на процедурата да се предаде на Възложителя за утвърждаване.

С горното, комисията изпълни поставените със Заповед № 629/01.08.2018 г. на Кмета на Община Генерал Тошево, задачи от Възложителя, с оглед на което председателят закри заседанието.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр на 01.08.2018 г. и бе подписан от всички членове на комисията.

КОМИСИЯ:

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП
Председател:

инж.Ст.Лищева
началник отдел „ТУСИДЕ”

и членове :чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП

1. Олга Задгорска
юрист-консултант Община Генерал Тошево

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП
2. Мильо Иванов
главен специалист отдел „ТУСИДЕ”



ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. "Васил Априлов" № 5, www.toshevo.org
Тел.: 05731/20-20, Факс: 05731/25-05, mail@toshevo.org



УТВЪРЖДАВАМ:
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ДАТА: 02.08.2018 г.

ДОКЛАД

по реда на чл. 103, ал. 3 от
ЗОП

за работата на комисията, назначена със Заповед № 629/01.08.2018 г. на Кмета на Община Генерал Тошево за извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите в открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 40/25.06.2018 г. и Обявление за поръчка, публикувано в електронната страница на Агенцията за обществени поръчки под номер 853617 и в Официален вестник на Европейския съюз под № 2018/S 121-275211/27.06.2018 г. с предмет: „**Основен ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции**“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

На основание чл.60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), с настоящия доклад Ви представяме резултатите от работата си по горепосочената обществена поръчка.

На 01.08.2018 г. от 10:00 часа, в заседателната зала, находяща се на трети етаж на Община Генерал Тошево, с адрес гр.Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ №5, в изпълнение на заповед № 629/01.08.2018 г. на Кмета на Община Генерал Тошево, за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „**Основен ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции**“, обявена с Решение № 40/25.06.2018 г., под номер 00964-2018-0007 на поръчката в РОП, и във връзка с чл.61 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), се събра комисия в пълен състав, както следва:

Председател: инж.Станимира Лищева – *началник отдел „ТУСИДЕ“*

и членове : 1. Олга Задгорска– *юрист-консултант на Община Генерал Тошево*

2. Мильо Иванов – *главен специалист стр.техник, отдел „ТУСИДЕ“*

I. Председателят на комисията откри публичното заседание като обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по чл.46, ал.6 от ППЗОП за получените оферти.



ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите

ISO 14001 -Система за управление на околната среда



След обявяване на протокола и списъка от регистъра на получените оферти, председателят на комисията и членовете ѝ подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП, като несъответствия и основания за отвод не бяха установени.

До определеното в обявлението време - 17:00 часа на 31.07.2018, за подаване на документи, в деловодството на Община Генерал Тошево е депозирана 1(една) оферта, която е предоставена на комисията, както следва:

ОФЕРТА С ВХ.№ АО-02-19-9198/31.07.2018 Г., 13:35 Ч. НА „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, ГР.ДОБРИЧ, ЗА ОП1.

Комисията установи, че няма постъпили оферти след крайния срок.

На откритото заседание на комисията не присъства представител на участника „Пътно строителство“ АД, нито представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията констатира, че документите, свързани с участието в процедурата са подадени в съответствие с изискванията на чл.47, ал.2 от ППЗОП и документацията за обществена поръчка - в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.

Председателят на комисията обърна внимание на членовете на комисията, че в настоящата обществена поръчка Възложителят се е възползвал от възможността, посочена в чл.104, ал.2 от ЗОП и в обявлението за обществена поръчка е отбелязал, че оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор, поради което комисията ще извърши действията по своята работа съгласно чл.61 от ППЗОП.

II. Съобразно изискванията на чл.61, т.1 и т.2 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на офертата на единствения участник в настоящата процедура:

ОФЕРТА С ВХ.№ АО-02-19-9198/31.07.2018 Г., 13:35 Ч. НА „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, ГР.ДОБРИЧ, ЗА ОП1:

1. Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Опаковката е надписана съгласно чл.47, ал.2 от ППЗОП и указанията на възложителя, като върху плика е посочено наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката и на обособената позиция, за която е представена оферта.

При отваряне на опаковката, комисията констатира, че същата съдържа:

Папка - 1бр. и

1 бр. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по ОП 1.

Комисията оповести съдържанието на папката, както следва:

- Опис на документите, съдържащи се в офертата;
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
- Декларация по чл.54, ал.2 от ЗОП;
- Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция ОП1;
- Пълномощно – нот.заверено;
- Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата;
- Декларация, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
- Декларация за запознаване с обекта;

Съгласно разпоредбата на чл.61, т.1 от ППЗОП председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника :



ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите

ISO 14001 -Система за управление на околната среда



1. Обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на ОП1: **228 232,73 лв.** (двеста двадесет и осем хиляди двеста тридесет и два лева и седемдесет и три ст.) без ДДС или **273 879,28лв. с ДДС.**

2. Единични цени съгласно Количествено-стойностната сметка, както следва:

№	Видове строителни работи	Ед. Мярка	Ед. цена без ДДС
	Общо за видовете работи		
	"Основен ремонт ул. "Александър Гичев"		
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
1.	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	3.57
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ		
1.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, с дебелина в уплътнено състояние 5 см., и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	18.49
2.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	14.87
3.	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина,и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	1.06
4.	Доставка и полагане на асфалтобетонна смес за долен пласт на покритието, АС 12.5 биндер и всички разходи свързани с това разходи.	т.	144.91
	ПЪТНИ РАБОТИ		
1.	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя без перли, включително всички свързани с това разходи.	m ²	9.62
2.	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци с обратно отразяваща повърхност I типоразмер , включително всички свързани с това разходи.	m ²	489.00
	" Основен ремонт ул." Йордан Йовков"		
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
1.	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	3.57
2.	Студено фрезование на деформации на асфалтобетонна настилка включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	3.14
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ		
1.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, с дебелина в уплътнено състояние 5 см., и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	18.49

2.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	14.87
3.	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина,и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	1.06
4.	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за долен пласт на покритието, АС 12.5 биндер и всички разходи свързани с това разходи.	т.	144.91
5.	Направа асфалтови кръпки, полагане машинно на асф.смес с дебелина 4см и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	19.04
ПЪТНИ РАБОТИ			
1.	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя без перли, включително всички свързани с това разходи.	m ²	9.62
2.	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци с обратно отразяваща повърхност I типоразмер, включително всички свързани с това разходи.	m ²	489.00
"Основен ремонт ул." Васил Левски"			
ЗЕМНИ РАБОТИ			
1.	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	3.57
АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
1.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, с дебелина в уплътнено състояние 5 см., и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	18.49
2.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	14.87
3.	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина,и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	1.06
4.	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за долен пласт на покритието, АС 12.5 биндер и всички разходи свързани с това разходи.	т.	144.91
ПЪТНИ РАБОТИ			
1.	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя без перли, включително всички свързани с това разходи.	m ²	9.62
2.	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци с обратно отразяваща повърхност I типоразмер, включително всички свързани с това разходи.	m ²	489.00
3.	Повдигане /сваляне/ на канализационни РШ включително всички свързани с това разходи.	бр.	67.48
"Основен ремонт ул." Антон Страшимиров"			
ЗЕМНИ РАБОТИ			

1.	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	3.57
АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
1.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, с дебелина в уплътнено състояние 5 см., и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	18.49
2.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	14.87
3.	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	1.06
4.	Доставка и полагане на асфалтобетонна смес за долен пласт на покритието, АС 12.5 биндер и всички разходи свързани с това разходи.	т.	144.91
ПЪТНИ РАБОТИ			
1.	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя без перли, включително всички свързани с това разходи.	m ²	9.62
2.	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци с обратно отразяваща повърхност I типоразмер , включително всички свързани с това разходи.	m ²	489.00
3.	Повдигане /сваляне/ на канализационни РШ включително всички свързани с това разходи.	бр.	67.48
4.	Изграждане на единичен уличен отток /при п.т. 9 , включително всички свързани с това разходи.	бр.	795.59
"Основен ремонт ул. "Огоста"			
ЗЕМНИ РАБОТИ			
1.	Изкоп земни почви и всички свързани с това разходи	m ³	7.23
АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
1.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, с дебелина в уплътнено състояние 5 см., и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	18.49
2.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	14.87
3.	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	1.34
ПЪТНИ РАБОТИ			
1.	Доставка и полагане на трошен камък за основа с различна широчина и дебелина на пласта, и всички свързани с това разходи.	m ³	47.40
2.	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя без перли, включително всички свързани с това разходи.	m ²	9.62
3.	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци с обратно отразяваща повърхност I типоразмер , включително всички свързани с това разходи.	m ²	489.00

	"Основен ремонт ул. "Тунджа"		
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
1.	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	3.57
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ		
1.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, с дебелина в уплътнено състояние 5 см., и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	18.49
2.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	14.87
3.	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	1.06
4.	Доставка и полагане на асфалтобетонна смес за долен пласт на покритието, АС 12.5 биндер и всички разходи свързани с това разходи.	т.	144.91
	ПЪТНИ РАБОТИ		
	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя без перли, включително всички свързани с това разходи.	m ²	9.62
	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци с обратно отразяваща повърхност I типоразмер, включително всички свързани с това разходи.	m ²	489.00
	Повдигане /сваляне/ на канализационни РИШ включително всички свързани с това разходи.	бр.	67.48
	"Основен ремонт ул. "Пирин Планина"		
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
1.	Изкоп земни почви и всички свързани с това разходи	m ³	7.23
2.	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	3.57
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ		
1.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, с дебелина в уплътнено състояние 5 см., и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	18.49
2.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	14.87
3.	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	1.34
4.	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, и всички разходи свързани с това разходи.	m ²	1.06
	ПЪТНИ РАБОТИ		

1.	Доставка и полагане на трошен камък за основа с различна широчина и дебелина на пласта, и всички свързани с това разходи.	m ³	47.40
2.	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя без перли, включително всички свързани с това разходи.	m ²	9.62
3.	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци с обратно отразяваща повърхност I типоразмер , включително всички свързани с това разходи.	m ²	489.00

2. За допълнителни видове строителни работи, появили се непредвидено в процеса на работа и належащи да се изпълнят/, невяключени в количествената сметка, за които няма единични (посочени в количествено-стойностната сметка) цени, ще се заплащат по анализни цени, формирани на база УНС, ТНС и СЕК и по технико – икономическите показатели, както следва:

- часова ставка – 3,90 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд – 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 50 %;
- доставно-складови разходи върху цени на материали – 10 %;
- печалба – 10 % .

След изпълнение на описаните действия, комисията продължи работата си с подписването на Техническото предложение по ОП1 и Ценовото предложение по ОП1 на участника, съгласно чл.61,т.2 от ППЗОП.Всички членове на комисията подписаха техническото предложение по ОП 1 и предлаганите Ценови параметри по ОП1 на участника.

Председателят на комисията съобщи, че в съответствие с нормата на чл.61, т.2 от ППЗОП, с извършване на гореописаните действия приключва публичната част от заседанието на комисията и предложи същата ще продължи своята работа в закрито заседание.

Комисията единодушно реши да продължи работа в закрито заседание с разглеждане на представената оферта и оценяването и съгласно избрания критерий за възлагане и съответствието и с предварително обявените условия на поръчката.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на участника по ОП1 „Основен ремонт на улици гр. Генерал Тошево” .

Участникът е подал оферта по **ОП 1 „Основен ремонт на улици гр. Генерал Тошево”**. Техническото предложение по ОП1 включва: Предложение за изпълнение на поръчката по образец, пълномощно, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата, декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заостостта и условията на труд, декларация за запознаване с обекта. Комисията установи, че образецът на Предложение за изпълнение на поръчката и приложенияте към него декларации са подписани от лицето, което представлява участника по закон - инж.Валентин Зеленченко, изпълнителен директор на дружеството.

Предложението за изпълнение на поръчката и приложенияте към него декларации са подадени съгласно образците, приложени към документацията за обществената поръчка, като: участникът е предложил срок за изпълнение на строителните работи - **45 календарни дни**, считано от датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на уведомително писмо, изпратено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за стартиране на дейностите по договора. Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените от него видове работи по обособената позиция на поръчката – **2 / две / години**, като за този период се е ангажирал да отстранява всички



скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия. Комисията констатира, че посочените от участника срокове са съобразени със сроковете, поставени от Възложителя. Участникът декларира, че вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба; участникът декларира, че всички строителни дейности ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки, одобрени от Възложителя, както и съгласно нормативните изисквания в областта на предмета на поръчката, както и че изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

След запознаване с Техническото предложение на участника, комисията единодушно реши, че същото има изискуемото от Възложителя съдържание и съответства на приложимата правна уредба и изискванията на Възложителя, съдържащи се документацията за обществената поръчка, в това число и на Техническата спецификация на Възложителя и допуска участника до разглеждане на ценовото предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, поставени в плик **«Предлагани ценови параметри» по ОП1 : „Основен ремонт на улици гр. Генерал Тошево»** на участника, съдържащ:

- Ценово предложение - Образец №7;
- Количествено-стойностна сметка (КСС);
- Подписани и подпечатани анализи на единични цени.

Комисията констатира, че участникът е използвал изготвения и одобрен от Възложителя Образец на ценово предложение, като същото е представено в оригинал. Документът е подписан от лицето, представляващо участника по регистрация и е подпечатано с печат на участника.

Участникът е приложил коректно попълнена количествено-стойностна сметка с единични цени, количества и обща стойност, подписана и подпечатана, съдържаща видове работи съответстващи на одобрените от Възложителя в количествената сметка по ОП1.

Приложени са подписани и подпечатани анализи на всички единични цени, съответстващи на видовете работи по количествено-стойностната сметка, съобразени с нормите и номенклатурата на СЕК, УСН, ТНС и нормативната уредба в страната. Комисията установи съответствие между предложените единични цени в КСС и тези, посочени в анализите на съответните видове работи.

Участникът е заявил авансово плащане в размер на 30 % от стойността на договора, в случай че бъде определен за изпълнител.

С оглед на гореизложеното, комисията счита, че участникът „Пътно строителство“ АД, респективно представената от него оферта за ОП1 отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, поради което единодушно реши, че **офертата на участника следва да бъде допусната до оценка**. Нормата на чл. 72. ал. 1 от ЗОП в случая е неприложима, поради наличие само на една подадена оферта по тази обособена позиция.

След извършване на горепосочените действия, комисията пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участника **„Пътно строителство“ АД** за установяване на съответствие с изискванията на Възложителя.

Комисията установи, че участникът е представил следните документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за ОП1 – съгласно приложения към документацията за участие образец. След като разгледа ЕЕДОП на участника, комисията констатира, че същият е подаден

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите



ISO 14001 -Система за управление на околната среда



съгласно утвърдения образец и не са установени липси, непълноти или несъответствия на подадената от участника информация с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от Възложителя.

С оглед на гореизложеното, комисията счита, че представената от участника оферта отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, поради което комисията единодушно реши, че офертата на участник **„Пътно строителство” АД за ОП1 следва да бъде класирана, съгласно критерия за възлагане „най-ниска цена”.**

След извършване на гореописаните действия, комисията пристъпи към оценка и класиране на офертата на единствения допуснат участник по ОП1, съгласно посочения в Обявлението критерий за възлагане „най-ниска цена”, а именно:

ОП 1 „Основен ремонт на улици гр. Генерал Тошево”

Първо място: „Пътно строителство” АД гр. Добрич, с предложена обща цена за изпълнение на поръчката: **228 232,73 лв.** (двеста двадесет и осем хиляди двеста тридесет и два лева и седемдесет и три ст.) без ДДС или **273 879,28лв. с ДДС.**

Предвид работата на комисията и извършените констатации, оценяване и класиране, комисията единодушно

РЕШИ:

1. Предлага на Възложителя за **изпълнител** на обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет **„Основен ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“**, за ОП 1 **„Основен ремонт на улици гр. Генерал Тошево”**, да бъде избран участник:

„Пътно строителство” АД гр. Добрич, с предложена обща цена за изпълнение на поръчката: **228 232,73 лв.** (двеста двадесет и осем хиляди двеста тридесет и два лева и седемдесет и три ст.) без ДДС или **273 879,28лв. с ДДС.**

2. Предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник: **„Пътно строителство” АД гр. Добрич.**

3. Предлага на Възложителя да прекрати процедурата в частта по :

ОП 2 **„Основен ремонт на асфалтова настилка улица „Осма” с.Преселенци”;**

ОП 3 **„Основен ремонт на асфалтова настилка улица с.Къпиново от ОК 13”а” до 34”а”;**

ОП 4 **„Основен ремонт на асфалтова настилка площад с.Присад”;**

ОП 5 **„Основен ремонт на път IV 29052/ II-29, Добрич/Пленимир от км. 0+000 до км. 5+400 км.” и**

ОП 6 **„Основен ремонт на път DOB 3035/III-2903, Росица - граница Румъния/Лозница от км. 0+000 до км.2+400 км.”,**

на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като не е подадена нито една оферта по тези обособени позиции.

При липса на допълнителни указания към работата на комисията, предлагаме настоящият доклад да бъде утвърден.

Настоящият доклад се състави на 01.08.2018 г. и се предаде на Възложителя заедно с протокола от работата на комисията, както и с цялата документация, събрана в хода на процедурата.

С уважение:

КОМИСИЯ:

чл. 2 от ЗЗЛД, чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Председател:

инж. Ст. Лищева
началник отдел „ТУСИДЕ“

и **членове**: чл. 2 от ЗЗЛД, чл. 42, ал. 5 от ЗОП
1. Олга Задгорск.

юрист-консултант на Община „Генерал Тошево“

чл. 2 от ЗЗЛД, чл. 42, ал. 5 от ЗОП
2. Мильо Иван
главен специалист стр. работни

„ТУСИДЕ“

